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消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格 （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格 （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

技術評価点（Ａ） 入札価格（Ｂ） 評価値

区　　分 業　者　名
標準点＋加算点 （単位：円） (A)/(B)×α

工事請負契約の締結について

工事件名 福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）建築工事

工事概要

福岡市地下鉄七隈線延伸事業における中間
駅（仮称）の建築工事を行うもの。

　構　造　　　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
　階　数　　　地上２階　地下４階
　延面積　 　９，４４７．２２㎡

摘要（別途工事）

・給排水設備工事
・電気設備工事
・空調設備工事
・昇降機設備工事
・ホームドア設備工事

工事場所 福岡市博多区祇園町

工事期間 令和3年1月30日から令和4年11月16日

入札方法 　総合評価方式による制限付一般競争入札

予
定
価
格

最
低
制
限
価
格

入札等経緯

及び結果

入札参加業者

代表者：地場外
構成員１：地場外
構成員２：地場

135.066 1,381,000,000

1,519,760,000　円 （うち消費税及び地方消費税相当額 138,160,000円）

契約年月日 令和3年1月29日

落札業者 大林・九鉄・有澤建設工事共同企業体

契約価額

開札年月日 令和3年1月27日

（うち消費税及び地方消費税相当額 138,100,000円）

1,243,440,000　円

1,519,100,000　円

97.8030

1,381,600,000　円

1,367,784,000　円 （うち消費税及び地方消費税相当額 124,344,000円）

大林・九鉄・有澤
建設工事共同企業体

【総合評価方式における入札結果について】

・落札者（大林・九鉄・有澤建設工事共同企業体）の技術評価点は、135.066 点 であった。
（ 標準点 100点 ＋ 加算点 35.066 点 ）

・落札者（大林・九鉄・有澤建設工事共同企業体）の入札価格は、 1,381,000,000円 であった。
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施工状況の例 

着手前 

施工中 

完 成 

（地下鉄駅イメージ図） 
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技術評価項目の内容

評価項目 着目点等

項目１
地下鉄駅舎内の内装
仕上げ工事における
品質管理について

　本工事は、地下鉄七隈線中間駅（仮称）の新築工事であり、乗降客が利用する
コンコース及びプラットホームにおける竣工後の修繕が容易でないことから、完成
後不可視となる内装材の下地等への確実な固定等、施工段階における品質の管
理が重要となる。
　このことから、内装仕上げ工事における品質管理について、より具体的で有効な
提案を求める。

項目２
現場作業時における
労働災害防止対策に
ついて

　本工事は、換気しにくい閉鎖的な地下空間の中での施工や、同時期に各種設
備工事、軌道工事など多種工事と輻輳しながらの施工となるため、地上地下の各
施工段階において十分な労働災害防止対策を講じることが重要となる。
　このことから、現場作業時における労働災害防止対策について、より具体的で
有効な提案を求める。

項目３
現場周辺に対する騒
音・振動対策について

　本工事は、住宅や商業施設と近接し、歩行者通行の多い博多駅前通りを占用し
ながら施工する必要があるため、作業に伴い発生する騒音・振動に対し、十分な
対策を講じることが重要となる。
　このことから、現場周辺に対する騒音・振動対策について、より具体的で有効な
提案を求める。

平成２２年４月１日～令和２年１１月２５日の間に、福岡市が評定通知した建築工
事の任意３件の平均点によって評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

平成３０年１１月２６日～令和２年１１月２５日の間に、福岡市が建築工事におい
て、工事成績優良業者として表彰を行う旨通知した工事の実績により評価する。
ただし、 表彰日の翌日から入札公告日前日までの間に競争入札参加停止の措
置を受けた期間がある場合は、評価の対象としない。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用)

平成２２年４月１日～令和２年１１月２５日の間に竣工した、
【代表者】地下鉄関連の新築・増築または改築工事
【構成員】S造・RC造・SRC造の新築・増築または改築工事
の施工実績により評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

ISO9001の取得があれば優位に評価する。

 （JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

入札者が提示する配置予定技術者の監理技術者資格者証の保有期間により評
価する。

入札者が提示する配置予定技術者に同種工事の施工経験（監理技術者、主任
技術者、現場代理人での従事に限る）があれば優位に評価する。

福岡市から「障がい者雇用促進事業」、「環境配慮型事業所支援事業」、「次世代
育成・男女共同参画支援事業」、「協力雇用主支援事業」、「消防団協力事業所
支援事業」、「ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業」の該当要件で認定を受
けている企業を評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

福岡市と防災活動に関する協定を締結した団体に所属し、当該業種の特性を活
かした防災活動を行う企業を優位に評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

入札公告日時点で本市に本店が所在し、また、公告日における本市競争入札有
資格者名簿に登載された期間（地場としての継続期間）が長い企業を優位に評価
する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

令和元年８月１日以降に、競争入札参加停止等の措置を受けた者で、公告日
に、競争入札参加停止期間満了日の翌日を起算日とする競争入札参加停止期
間と同期間が係る場合に、評価点を減点する。

（JV案件：構成員の中に対象者が含まれる場合は、一律２点の減点）

工事件名：　福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）建築工事

資格の保有状況

同種工事の施工経験

工事成績の実績

同種工事の施工実績

工事成績優良業者の
表彰実績

企
業
の
施
工
能
力

評価分類

提
案
項
目

技
術
提
案

社
会
貢
献
・
地
域
貢
献

企
業
評
価
項
目

競争入札参加停止措置状況

品質管理への取り組み

本店所在地

災害対策協力企業

社会貢献・政策貢献

技
術
者
の
能
力
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　技術評価点の内訳

工事件名：

項目１ 項目２ 項目３

地下鉄駅舎
内の内装仕
上げ工事に
おける品質管
理について

現場作業時
における労働
災害防止対
策について

現場周辺に
対する騒音・
振動対策に
ついて

入札参加者名 配点→ 100.0 10.000 10.000 10.000 30.000 6.000 2.000 4.500 (-2.000) 12.500 42.500 142.500

100.0 10.000 10.000 10.000 30.000 3.067 1.000 0.999 減点なし 5.066 35.066 135.066
大林・九鉄・有澤
建設工事共同企業体

福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）建築工事

技術者の
能力

（評価型式） 

Ⅰ型
小計

社会貢
献・地域

貢献
小計

標準点
（a）

技術評価点
A

（ａ＋ｂ）

提案項目 企業評価項目

技術提案

企業の
信頼性
社会性

企業の施
工能力

加算点
（ｂ）

【 落札者の技術提案について 】

・項目１ 地下鉄駅舎内の内装仕上げ工事における品質管理について
本工事は、地下鉄七隈線中間駅（仮称）の新築工事であり、乗降客が利用するコンコース及びプラット

ホームにおける竣工後の修繕が容易でないことから、完成後不可視となる内装材の下地等への確実な
固定等、施工段階における品質の管理が重要となり、これを踏まえ、内装仕上げ工事における品質管
理について、効果的な提案がなされた。

・項目２ 現場作業時における労働災害防止対策について

本工事は、換気しにくい閉鎖的な地下空間の中での施工や、同時期に各種設備工事、軌道工事など

多種工事と輻輳しながらの施工となるため、地上地下の各施工段階において十分な労働災害防止対

策を講じることが重要となり、これを踏まえ、現場作業時における労働災害防止対策について、効果的

な提案がなされた。

・項目３ 現場周辺に対する騒音・振動対策について

本工事は、住宅や商業施設と近接し、歩行者通行の多い博多駅前通りを占用しながら施工する必要

があるため、作業に伴い発生する騒音・振動に対し、十分な対策を講じることが重要となり、これを踏

まえ、現場周辺に対する騒音・振動対策について、効果的な提案がなされた。
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消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格 （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格 （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

技術評価点（Ａ） 入札価格（Ｂ） 評価値

区　　分 業　者　名
標準点＋加算点 （単位：円） (A)/(B)×α

地場外
株式会社
日立ビルシステム
西日本支社

124.400 464,760,000 26.7665

地場外
日本オーチス・
エレベータ株式会社
九州支店

工事請負契約の締結について

工事件名 福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）昇降機設備工事

工事概要

福岡市地下鉄七隈線延伸事業における博多
駅（仮称）の昇降機設備工事を行うもの。

（設置台数）
エレベーター       ３台
エスカレーター   １６台

　　動く歩道 ２台

摘要（別途工事）

・建築工事
・給排水設備工事
・電気設備工事
・空調設備工事
・ホームドア設備工事

工事場所 福岡市博多区博多駅中央街

工事期間 令和2年12月26日から令和5年1月31日

入札方法

入札等経緯

及び結果

入札参加業者

契約年月日 令和2年12月25日

（うち消費税及び地方消費税相当額 51,640,000円）

511,236,000　円 （うち消費税及び地方消費税相当額 46,476,000円）

516,400,000　円

予
定
価
格

最
低
制
限
価
格

464,760,000　円

511,236,000　円 （うち消費税及び地方消費税相当額 46,476,000円）

568,040,000　円

辞退

　総合評価方式による制限付一般競争入札

開札年月日 令和2年12月17日

契約価額

落札業者 株式会社日立ビルシステム　西日本支社

【総合評価方式における入札結果について】

・落札者（株式会社日立ビルシステム 西日本支社）の技術評価点は、 124.400 点 であった。
（ 標準点 100点 ＋ 加算点 24.400 点 ）

・落札者（株式会社日立ビルシステム 西日本支社）の入札価格は、 464,760,000円 であった。
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昇降機設備設置状況の例 

エスカレーター

（既設七隈線） 

（既設七隈線） 

エレベーター

動く歩道 

（大阪メトロ心斎橋駅） 
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技術評価項目の内容

評価項目 着目点等

項目１
本工事に従事する労
働者の安全対策につ
いて

　本工事は、開口部への機器据付や搬入出作業は高所作業となる。搬入・据付に
伴う揚重作業の際は、重量物と作業員の接触や開口部への転落に十分に注意し
なければならない。
　このことから、本工事に従事する労働者への安全対策について、より具体的で有
効な提案を求める。

項目２
昇降機設備の施工に
おける品質管理につい
て

　本工事は、地下5階から地下1階までの間に多数の昇降機設備を設置する工事
である。輻輳する他工事関係者が立ち入る中、設置後引き渡しまで長期間稼働し
ないなどの状況に応じた品質管理が求められる。
　このことから、昇降機設備の施工における品質管理について、より具体的で有効
な提案を求める。

平成２２年４月１日～令和２年１０月２５日の間に、福岡市が評定通知した機械工
事の任意３件の平均点によって評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

平成３０年１０月２６日～令和２年１０月２５日の間に、福岡市が機械の工事におい
て、工事成績優良業者として表彰を行う旨通知した工事の実績により評価する。
ただし、表彰日の翌日から入札公告日前日までの間に競争入札参加停止の措置
を受けた期間がある場合は、評価の対象としない。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用)

平成２２年４月１日～令和２年１０月２５日の間に竣工した、地下鉄工事におけるエ
レベーター、エスカレーター合計１０台以上の昇降機設備工事（小荷物専用昇降
機を除く）の施工実績により評価する。

 （JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

建設業労働災害防止協会加入者を優位に評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用）

入札者が提示する配置予定技術者の監理技術者資格者証の保有期間により評
価する。

入札者が提示する配置予定技術者に同種工事の施工経験（監理技術者，主任
技術者，現場代理人での従事に限る）があれば優位に評価する。

福岡市から「障がい者雇用促進事業」、「環境配慮型事業所支援事業」、「次世代
育成・男女共同参画支援事業」、「協力雇用主支援事業」、「消防団協力事業所
支援事業」、「ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業」の該当要件で認定を受
けている企業を評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

入札公告日時点で本市に本店が所在し、また、公告日における本市競争入札有
資格者名簿に登載された期間（地場としての継続期間）が長い企業を優位に評価
する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

令和元年８月１日以降に、競争入札参加停止等の措置を受けた者で、公告日に、
競争入札参加停止期間満了日の翌日を起算日とする競争入札参加停止期間と
同期間が係る場合に，評価点を減点する。

（JV案件：構成員の中に対象者が含まれる場合は、一律２点の減点）

社
会
貢
献
・
地
域
貢
献

企
業
評
価
項
目

競争入札参加停止措置状況

建設業労働災害防止協会
加入状況

本店所在地

社会貢献・政策貢献

技
術
者
の
能
力

工事件名：　福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）昇降機設備工事

資格の保有状況

同種工事の施工経験

工事成績の実績

同種工事の施工実績

工事成績優良業者の
表彰実績

企
業
の
施
工
能
力

評価分類

提
案
項
目

技
術
提
案
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　技術評価点の内訳

工事件名：

項目１ 項目２

本工事に従事する労
働者の安全対策に
ついて

昇降機設備の施工
における品質管理に
ついて

入札参加者名 配点→ 100.0 10.000 10.000 20.000 6.000 2.000 4.500 (-2.000) 12.500 32.500 132.500

100.0 10.000 10.000 20.000 3.400 1.000 0.000 減点なし 4.400 24.400 124.400

日本オーチス・エレベー
タ株式会社　九州支店

福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）昇降機設備工事

技術者の
能力

（評価型式） 

Ⅰ型
小計

社会貢
献・地域

貢献

株式会社日立ビルシステ
ム 西日本支社

辞退

小計

標準点
（a）

技術評価点
A

（ａ＋ｂ）

提案項目 企業評価項目

技術提案

企業の
信頼性
社会性

企業の施
工能力

加算点
（ｂ）

【 落札者の技術提案について 】

・項目１ 本工事に従事する労働者の安全対策について
本工事は、開口部への機器据付や搬入出作業は高所作業となる。搬入・据付に伴う揚重

作業の際は、重量物と作業員の接触や開口部への転落に十分に注意することが重要であ
り、これらを踏まえ、本工事に従事する労働者の安全対策について、効果的な提案がなさ
れた。

・項目２ 昇降機設備の施工における品質管理について
本工事は、地下5階から地下1階までの間に多数の昇降機設備を設置する工事である。輻

輳する他工事関係者が立ち入る中、設置後引き渡しまで長期間稼働しないなどの状況に応
じた品質管理が重要であり、これらを踏まえ、昇降機設備の施工における品質管理につい
て、効果的な提案がなされた。
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