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福岡市

福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業

入札説明書等に関する質問及び意見（第1回）への回答

福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業入札説明書等に関して，2019年4月22日までに寄せられた質問及び意
見への回答を公表します。

質問及び意見，該当箇所については，原文のまま掲載していますが，明らかな誤字・脱字，表記・該当箇所の誤りと
判断された箇所については，一部修正しています。

この回答は，現時点での市の考え方を示したものです。今後，官民対話や質問及び意見（第2回）等を経て，変更にな
る場合があります。

2019年5月22日



該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a

1 入札説明書 事業の目的 1 1 1 (3)

現在民間ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを実施しているWF再整備事業
において、ｻﾝﾊﾟﾚｽﾎｰﾙの代替施設として、WFﾎｰﾙ
の整備が計画されています。今回整備する拠点文化
施設とWFﾎｰﾙの棲み分けや連携などは、どのように
考えておりますでしょうか。

拠点文化施設は，福岡市民会館を継承する施設とし
て，引き続き，演劇やコンサート，企業や学校の集会
等の多目的な利用を想定しています。
一方，ＷＦホールは，福岡サンパレスホールを継承
する施設として，引き続き，多様なコンサートや吹奏
楽などの利用のほか，収容力の強化により，大規模
会議等での式典や講演会など，大規模なＭＩＣＥへ
対応していくことを想定しています。

2 入札説明書
市からのサービス対
価

4 1 1 4 ⑥ ア (ｱ)

「国の交付金を活用した場合」とありますが、交付され
る、されないに関係なく、P23に記載されている入札
予定価格は変わらないとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

3 入札説明書 利用者から得る収入 4 1 1 4 ⑥ イ (ｱ)

事業者が利用者から得る収入に駐車場利用料金は
含まれないのでしょうか。※昨年公表の実施方針(案)
では事業者の収入に記載がありました。

拠点文化施設の駐車場利用料金は，施設利用料金
のひとつですので，事業者が利用者から得る収入に
含まれます。

4 入札説明書 利用者から得る収入 4 1 1 4 ⑥ イ (ｱ)

将来消費税の改定があった場合、市が条例で定める
利用料金額はすみやかに改定いただけるという認識
でよろしいでしょうか。消費税改定リスクを事業者が負
担することになる可能性があります。

別紙17で示している上限額については，消費税10％
を前提としたものです。よって，8%から10%への消費税
率引き上げに伴う条例改正は行いません。
10%への引き上げ以降，さらなる消費税率の引き上げ
が実施される場合は条例改正を行うことを想定してい
ます。その場合，増税と同時に改正条例が施行され
るよう準備することになると考えます。

5 入札説明書 事業スケジュール 5 1 1 5

「引渡し日及び供用開始日については事業者が下
記より早い時期を提案することは可能とするが～」と
の記載がありますが、早い時期を提案した場合、加
点されるとの理解で宜しいでしょうか。

単に時期を早めたことだけではなく，提案全体を踏ま
えての評価になると考えます。

No. 資料名 タイトル 内容 回答
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

6 入札説明書 事業スケジュール 5 1 1 5

引き渡し日2024年1月とあります。この時をもって所有
権の移転をすると解釈してよろしいでしょうか。どのよ
うな状態をもって所有権を移転できる状態と考えたら
よろしいでしょうか。

第1文については，2024年1月を予定していますが，
それより早い時期を提案することは可能です。
第2文については，事業契約書（案）第53条1項に記
載のとおりです。

7 入札説明書 事業スケジュール 5 1 1 5

開館準備期間を2年間に指定していますが、2年間と
した理由をご教示ください。

要求水準書の第7 開業準備業務に関する要求水準
をご確認ください。

8 入札説明書 事業スケジュール 5 1 1 5

事業スケジュールの中で、日にちまで明確に示され
ていないものに関しては、事業者が市との協議により
決定できるものと考えて宜しいでしょうか。

事業者の提案を踏まえて市が決定します。

9 入札説明書
構成員等による複数
入札参加の禁止

6 2 1 1 ④

落札者とならなかった入札参加者の構成員または協
力企業が、事業者の業務等を受託することが可能と
記載があります。これは落札者とならなかった構成員
または協力企業が、落札者の設立するSPCから直接
業務を受託できるということでしょうか？これは複数入
札参加の禁止の趣旨から逸脱すると思われます。

公平な入札のために，入札時点においては，複数入
札の参加を不可としています。

10 入札説明書
維持管理業務を行う
者

11 2 1 2 ② エ

平成31年2月6日公表の実施方針に関する質問回答
の中で、実績として認める施設は、固定の舞台や舞
台機構を有する劇場・ホールとありましたが、こちらの
内容が入札説明書に記載されなかったのは何故で
しょうか？

質問に対する回答についても入札関係書類の一部
になります。すべての内容を入札説明書に記載して
いるものではありません。

11 入札説明書
維持管理業務を行う
者

11 2 1 2 ② エ

劇場・ホール施設の1年以上の維持管理実績を有す
るとありますが、経験以外の参加要件はないとの理解
でよろしいでしょうか？

当該実績に加えて，共通の入札参加資格も満たす
必要があります。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

12 入札説明書
構成員及び協力企
業の変更

12 2 1 4

参加資格確認基準日以降に、協力企業を構成員に
変更することは可能でしょうか。

原則として変更できません。

13 入札説明書
構成員及び協力企
業の変更

12 2 1 4

参加資格確認基準日以降に、構成員を協力企業に
変更することは可能でしょうか。

原則として変更できません。

14 入札説明書
構成員及び
協力企業の
変更に係る原則

12 2 1 4 ①

入札参加資格確認後の構成員から協力企業、また
は協力企業から構成員への変更は可能でしょうか。

原則として変更できません。

15 入札説明書
構成員及び
協力企業の
変更に係る原則

12 2 1 4 ①

自由提案施設に係る業務の担当企業は入札参加資
格確認後の追加、脱退及び変更を認めて頂けませ
んでしょうか。

入札参加者の構成員及び協力企業については，原
則として入札参加資格確認基準日以降は変更できま
せん。なお，自由提案施設に係る業務の担当企業に
は個別の入札参加資格は求めていません。

16 入札説明書
構成員及び協力企
業の変更に係る特例

12 2 1 4 ②

変更に係る特例については代表企業は該当しないと
の理解でよろしいでしょうか。

入札書類（提案審査書類）の提出日からについて
は，ご理解のとおりです。

17 入札説明書 入札スケジュール 14 3 2

第二回目質疑から入札までの期間が３週間しかない
為、提案に回答を反映することが困難だと考えます。
そのため入札の日程を遅らせることはご検討いただ
けませんでしょうか。

原案のとおりとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

18 入札説明書 入札スケジュール 14 3 2

第2回の質疑回答から入札書類の受付まで1か月あり
ません。第2回の質疑回答を提案に反映させる時間
が十分ではないと思われます。入札及び入札書類の
受付を9月下旬としてください。

質問No.17の回答を参照してください。

19 入札説明書 入札スケジュール 15 3 2

本契約できなかった場合に、仮契約から本契約まで
の9か月間に事業者として係る費用の負担はどのよう
になりますでしょうか。

事業者に生じる費用は事業者負担となります。基本
協定書（案）第9条に記載のとおりです。

20 入札説明書
入札説明書関連資
料等の閲覧等

16 4 1 1

福岡市公園管理マニュアルについても借受を認めて
ください。もしくは現地でのコピーを認めてください。

借受を認めるように取り扱いを変更します。

21 入札説明書

入札説明書等に関
する質問及び意見
（第 1回）に対する回
答

17 4 1 3 ①

質問の回答について、「市が判断したもの」について
は質問した者にのみ回答するとありますが、質問提
出者の方から「非公開」とする要望もしくは貴市との
協議確認も可能としていただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

22 入札説明書 官民対話の実施 18 4 1 6 ②

複数企業で一体での申し込みとなると思われますの
で、参加できる人数については20人程度としていた
だけないでしょうか。

ご意見として承ります。

23 入札説明書
官民対話の実施結
果の公表

20 4 1 9 ②

対話の結果について、「市が判断したもの」について
は当該対話をした者にのみ回答するとありますが、対
話した者の方から「非公開」とする要望もしくは貴市と
の協議確認も可能としていただけないでしょうか。

官民対話の際に，ご要望は承ります。ただし，公開・
非公開の最終的な判断は市が行います。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

24 入札説明書
入札参加者プレゼン
テーションの実施

21 4 1 13

「提案審査書類又は提案審査書類の抜粋版により実
施するものとし、動画の使用、模型の持込などは禁止
する。」とありますが、抜粋版資料（提案審査書類の
内容のみ）をパワーポイント等にて作成し、PC、プロ
ジェクター等を使用してのプレゼンテーションを行うこ
とは可能でしょうか。
また可能である場合、入札参加者が持参すべき機器
をご教示ください。

第1文については，可能です。
第2文については，入札参加者に通知します。

25 入札説明書 入札に関する事項 21 4 1 13

「提案審査書類又は提案審査書類の抜粋版により実
施するものとし、動画の使用、模型の持込などは禁止
する。」とありますが、抜粋版資料を提案書と別に作
成し、検討委員会委員に配布することは可能でしょう
か。

検討して，入札参加者に通知します。

26 入札説明書
入札無効に関する
事項

23 4 2 11

「・」4番目の「一の入札に～」の「一」とはなんでしょう
か。ご教示下さい。

「一の入札」とは本事業の入札を意味しています。

27 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

本事業の予定価格が20,975,303千円（消費税及び
地方消費税を除く。）とされていますが、こちらの金額
の内訳及び算出根拠をご教示いただけますでしょう
か。
また、税込価格（22,921,786千円）の計算式をご教示
いただけますでしょうか。

第1文については，予定価格の内訳はお示しできま
せん。なお，本事業は利用料金制度を採用してお
り，入札予定価格は，施設整備費や開業準備費，運
営期間(約15年間)に係る維持管理運営費及び金利
等の経費の合計から事業者が運営期間中(約15年
間)に利用者から得る利用料金収入を控除した価格
としています。
第2文については，（予定価格-非課税額）×110％
＋非課税額です。なお，個別の内訳についてはお示
しできません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

28 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

本事業の予定価格につきまして、貴市の算定された
事業者の得る収入の根拠およびその内訳をお示しく
ださい。

予定価格の内訳はお示しできません。なお，事業者
の得る収入としては，運営期間(約15年間)における
拠点文化施設(各ホールや駐車場など)や須崎公園
の施設使用料などとしております。各施設の利用料
金は要求水準書別紙17に示す上限額及び料金と要
求水準書別紙18に示す現施設の利用状況等を踏ま
えた価格としております。

29 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

入札予定価格の限度額として提示されている
22,921,786千円の（10％）税抜価格は約20,837,987
千円となり、予定価格（税抜）として提示されている
20,975,303千円を下回ります。税抜の上限額は
22,921,786千円の（10％）税抜価格となるのでしょう
か。予定価格20,975,303千円となるのでしょうか。

消費税及び地方消費税を除いた20,975,303千円が
予定価格です。予定価格には非課税額が含まれて
います。

30 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

予定価格20,975,303（千円）に消費税10％を加算す
ると、22,921,786（千円）を超えます。予定価格は、記
載の20,975,303（千円）を正としてよろしいでしょう
か？

ご理解のとおりです。

31 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

『延べ床面積は20,000㎡程度（地下駐車場を除く）』
とありますが、仮にホール地上部分20,000㎡+地下駐
車場4000㎡程度の計画として、平米単価をホール地
上部分は700,000円/㎡、地下駐車場については、
1,000,000円/㎡（近年竣工事例参照）とすると、約
170憶となります。維持運営費も考慮すると、総事業
費『20,975,303,000円』を大幅に超えると考えられま
す。市の考えられている工事予算は、どの様にお考
えでしょうか。

予定価格の内訳はお示しできません。なお，本事業
は利用料金制度を採用しており，入札予定価格は，
施設整備費や開業準備費，運営期間(約15年間)に
係る維持管理運営費及び金利等の経費の合計から
事業者が運営期間中(約15年間)に利用者から得る
利用料金収入を控除した価格としています。

32 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

入札予定価格を設定した際に貴市にて参考にした
類似施設をご提示いただけないでしょうか？価格の
設定が現状の市場単価に比較し低いと思われ、どの
程度の施設を要求されているのか確認し、ご要望に
沿った提案をさせていただきたいと考えます。

予定価格の内訳はお示しできません。なお，本事業
は利用料金制度を採用しており，入札予定価格は，
施設整備費や開業準備費，運営期間(約15年間)に
係る維持管理運営費及び金利等の経費の合計から
事業者が運営期間中(約15年間)に利用者から得る
利用料金収入を控除した価格としています。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

33 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

平成28年6月に策定された基本計画で全体事業費
（施設整備費相当と思料）が200億円（消費税10％を
除くと約182億円）とされています。基本計画では地
下駐車場は想定されていませんので、改めて今回の
入札予定価格の内訳（施設整備費、維持管理・運営
費、SPC運営費）をご教示頂きたくお願いします。

予定価格の内訳はお示しできません。なお，本事業
は利用料金制度を採用しており，入札予定価格は，
施設整備費や開業準備費，運営期間(約15年間)に
係る維持管理運営費及び金利等の経費の合計から
事業者が運営期間中(約15年間)に利用者から得る
利用料金収入を控除した価格としています。また，施
設整備費等には，基本計画（平成28年6月策定）や
平成29年12月に議会報告した事業費に加え，地下
駐車場整備費や物価変動を考慮し，適切な金額を
見込んでいます。

34 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

入札予定価格に関して、非常に低廉な設定かと思わ
れます。施設整備費、維持管理運営費の大きな仕分
けで結構なので貴市の事業費の割振りのお考えをお
示しいただけないでしょうか。

予定価格の内訳はお示しできません。なお，本事業
は利用料金制度を採用しており，入札予定価格は，
施設整備費や開業準備費，運営期間(約15年間)に
係る維持管理運営費及び金利等の経費の合計から
事業者が運営期間中(約15年間)に利用者から得る
利用料金収入を控除した価格としています。

35 入札説明書 入札予定価格 23 4 3

入札予定価格の内訳または施設整備費と維持管理
費、運営費等の大まかな構成比率をご教示いただけ
ないでしょうか。

予定価格の内訳はお示しできません。なお，本事業
は利用料金制度を採用しており，入札予定価格は，
施設整備費や開業準備費，運営期間(約15年間)に
係る維持管理運営費及び金利等の経費の合計から
事業者が運営期間中(約15年間)に利用者から得る
利用料金収入を控除した価格としています。

36 入札説明書 都市計画の変更 25 6 2

「都市計画の作成に協力」、「市が求める提案内容の
修正やその他必要な要請に対応」とありますが、具体
的にどのような協力や対応を求められるのか想定で
結構なのでご提示ください。

市が都市計画審議会に付議するための都市計画案
の作成への協力や，都市計画公園として相応しい区
域とするための修正などを想定しています。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

37 入札説明書 契約手続き 25 6 4

仮契約については、都市計画審議会等にて事業内
容が確定した後に締結することとしていただけないで
しょうか。仮契約するためにSPCを設立し本契約まで
維持しなければならず、現在お示しいただいたスケ
ジュールでは本契約までの期間が長くなっており無
駄な費用（SPC維持費用等）とリスクになると考えま
す。事業者候補による都市計画への協力等につい
ては基本協定に規定等をしていただければ対応可
能かと思います。

仮契約の時期については，原案の時期を基本に，落
札者と協議するものとします。なお，本事業は，事業
者提案に基づいて都市計画を変更することから，契
約までの期間が長くなっていますが，事業者と市の
協力により都市計画審議会及び本契約の時期が早
まる可能性があります。

38 入札説明書 契約手続き 26 6 4

都市計画審議会において事業予定者が提案した計
画から変更が発生し、事業費の増額、減額が発生し
た場合には増額の場合には貴市の負担、減額の場
合には入札価格から減額し契約金額を変更の上で
本契約するとの理解でよろしいでしょうか。
増減額の負担に関して帰責性により判断する場合に
は、想定の一例で結構ですので具体的な事象をご
提示ください。

第1文については，変更があった際に適切な対応を
協議して決定します。
第2文については，現時点で想定している具体的な
内容はありません。

39 入札説明書
基本協定及び事業
契約を締結しない場
合の条件

26 6 5

「落札者決定日の翌日から事業契約の承認にかかる
議会の議決日までの間、落札者の構成員又は協力
企業が入札参加資格を欠くに至った場合」に事業契
約を締結しない場合があるとの記載があります。
P.7の第２-1-(2)-①-イにある「この入札の公告日から
落札者決定の日までの間に、市から福岡市競争入
札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止
の措置又は排除措置を受けている期間があるもので
ないこと」との記載は、入札参加停止の措置等はあく
まで落札者決定の日までの条件と読み取れます。つ
まり落札者決定日の翌日以降に入札参加停止の措
置等があった場合でも事業契約の締結可否には影
響しないと理解してよろしいでしょうか。

ご質問の入札説明書の記載は，入札参加資格に関
する記載であり，事業契約書（案）の規定とは別個の
ものになります。この趣旨を明らかにするために事業
契約書（案）附則第１条を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

40 入札説明書
基本協定及び事業
契約を締結しない場
合の条件

26 6 5

市の承諾が前提となりますが、構成員又は協力企業
を変更することは可能でしょうか。本事業の場合、落
札者決定から議会の議決まで約1年と長く、ご配慮い
ただきたく存じます。

原則として構成員及び協力企業の変更はできませ
ん。なお，その理由がやむを得ないと認めるときに限
り，協議に応じる場合があります。

41 入札説明書
基本協定及び事業
契約を締結しない場
合の条件

26 6 5

今回は落札者決定から事業契約締結まで期間が長
い為リスクが大きいため、参加要件を満たせば代替
企業に変更が可能であるといった内容に変更してい
ただけませんでしょうか。

原則として構成員及び協力企業の変更はできませ
ん。なお，その理由がやむを得ないと認めるときに限
り，協議に応じる場合があります。

42 要求水準書 事業期間 4 1 3 4

引渡し日及び 供用開始日について、事業者が当初
時期より早い時期を提案することは可能とするが、事
業期間の終了日は変更しないとありますが、この場
合、維持管理・運営のサービス対価が期間全体で増
額要因となり、入札価格に影響を及ぼしますが、一方
の定性評価で十分評価されるポイントになるのでしょ
うか。それとも特に評価ポイントとはならないのでしょう
か。

単に時期を早めたことだけではなく，提案全体を踏ま
えての評価になると考えます。

43 要求水準書 事業期間 4 1 3 4

トレーニング期間を充実させることを目的に、事業者
の提案で引渡し日を早めて、その分を開業準備期間
に充てる事は可能でしょうか。

可能です。

44 要求水準書 事業期間 4 1 3 4

「2024年3月」は開業準備期間と運営・維持管理期間
のどちらに含まるのでしょうか。ご教示下さい。

いずれも含まれます。供用開始日の前日までが開業
準備期間で，供用開始日以降が維持管理期間・運
営期間となります。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

45 要求水準書
要求水準の変更事
由

5 1 6 1

市は、事業期間中に事由によっては要求水準を変更
する場合があるとの記載があり、それには地震、風水
害、新型インフルエンザ等災害や事故等も含まれる
とあります。当該事態が発生した場合、新たな業務や
対応等が必要なばかりでなく、同時に利用料金収入
も大きく影響を受けますので、これら減収面について
も考慮頂けるのでしょうか。

不可抗力に該当する場合は，事業契約書（案）第123
条第2号によります。

46 要求水準書
融資金融機関との直
接協定

6 1 7 5

融資金融機関との直接協定の内容は、「別紙23直接
協定（案）」によるとございますが、落札者決定後、提
案された事業内容を踏まえ、市と融資金融機関との
協議により、修正されるとの認識でよろしいでしょう
か。

原則は原案のとおりですが，協議には応じます。

47 要求水準書
事業期間終了時の
引継等

6 1 8 　

建物竣工時においてはライフサイクルコストを70年と
した長期修繕計画を市に提出するとありますが、この
対象は拠点文化施設という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

48 要求水準書
事業期間終了時の
引継等

6 1 8

竣工時に提出した長期修繕計画自体の見直しは事
業終了3年前にだけ行えば要求水準は満たしている
との理解で差支えないでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 要求水準書
事業期間終了時の
引継等

6 1 8

70年間の長期修繕計画について、事業期間終了日
以降の計画はあくまで参考であり、事業期間終了後
は計画に対する責任及び義務等は事業者に発生し
ないとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

50 要求水準書 事業エリアの現況 8 1 2 1

事業エリア現況の市民会館10,573.63㎡と須崎公園
29,602.07㎡の合計40,175.7㎡から次ページの整備
面積38,100㎡を減じた面積2,075.7㎡が県立美術館
の駐車場として活用している公園面積、との理解でよ
ろしいでしょうか。

ご質問の差分については，県立美術館の駐車場や
外構等として活用している公園面積です。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

51 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

配置提案にあたって、拠点文化施設の敷地面積は
現市民会館敷地と等積としなさいとあります。シンボ
リックな景観を実現し、機能性も有する施設を提案す
るために、等積とするのではなく、増減することをお認
め下さい。

原案のとおりとします。

52 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

拠点文化施設の敷地面積は現市民会館敷地と等積
との規定がありますが、面積幅について一定程度
（数％）のプラスマイナスついて許容いただけません
でしょうか。

原案のとおりとします。

53 要求水準書
配置提案にあたって
の条件について

10 2 2 4 ①

「拠点文化施設の敷地面積は現市民会館敷地と等
積」とありますが、±10%など幅を持たせてることは可
能ですか？

原案のとおりとします。

54 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

「拠点文化施設の敷地面積は現市民会館敷地と等
積」とありますが、±○%など幅を持たせて頂けません
でしょうか。

原案のとおりとします。

55 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

「拠点文化施設の敷地面積は現市民会館敷地と等
積」とありますが、±○%など幅を持たせて頂けません
でしょうか。

原案のとおりとします。

56 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

『・市道天神44号線沿いの公園区域内に、拠点文化
施設への車両出入口を最大で2か所設けることがで
きる。』とありますが、一般車・タクシー・バス・搬入車・
演者と動線が多く、2か所のみですと混雑を招く恐れ
があるため、見直しをお願い致します。

原案のとおりとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

57 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

市道天神４４号線沿いに設ける車両出入り口（最大２
か所）部分は、公園区域と考えてよろしいでしょうか。
その場合、車両出入り口部分も周辺建物にとって公
園の道路車線制限緩和を受けれる範囲内と考えて
宜しいでしょうか。また、当該出入り口部分の維持管
理区分は、公園、外構のどちらになりますでしょうか。

第1文については，ご理解の通りです。
第2文については，建築確認申請の敷地とした接道
部分は，道路斜線の緩和の対象外となります。
第3文については，公園の維持管理区分になります。

58 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

「当該車両出入り口は、現に、公園の道路斜線制限
緩和を受けている周辺建物に対して、建築基準法等
関係法令上の影響のない位置に計画すること。」とあ
りますが、将来的な周辺建物の建て替え時には、道
路斜線制限の緩和規程を阻害することになります。
その場合のリスクは市に負っていただくべきと思料致
します。

市・事業者のいずれのリスクでもないと考えます。

59 要求水準書 車両出入り口の位置 10 2 2 4 ①

「現に，公園の道路斜線制限緩和を受けている周辺
建物」の詳細な情報がないため目視等による現地調
査だけでは「建築基準法等関係法令上の影響のな
い位置」が特定できません。具体的な位置をお示しく
ださい。

事業者にて確認してください。

60 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

車両出入口について、現状、公園の道路斜線緩和
処置を受けている建物に影響のない位置に配置する
とありますが、当該建物（道路斜線緩和処置適用建
物）の位置をお示しいただけないでしょうか。

事業者にて確認してください。

61 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

『当該車両出入り口は、現に、公園の道路車線制限
緩和を受けている周辺建物に対して、建築基準法等
関係法令上の影響のない位置に計画すること。』とあ
りますが、隣地は民間施設のため法的な制限の確認
を行うことが出来ないため、具体的な制限をご提示く
ださい。

事業者にて確認してください。

62 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

「現に公園の道路斜線制限緩和を受けている周辺建
物」の情報はご開示頂けるのでしょうか。

事業者にて確認してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

63 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

「公園区域内の車両出入り口の敷地の建蔽率は、
2％以下とするが、当該敷地には、建築物等を設ける
ことはできない」　とありますが、例えば、はね出し庇
を設ける場合の解釈を示しているのでしょうか。

公園区域内の車両出入り口の敷地を建築確認申請
の敷地に含める場合，当該敷地の建蔽率は，都市公
園法による制限が適用されるということです。

64 要求水準書
配置提案にあたって
の条件

10 2 2 4 ①

「県立美術館の動向」について現時点で明らかに
なっている方針や計画があれば、ご教示いただけま
すでしょうか。

福岡県により「新・福岡県立美術館基本構想検討委
員会」が設置され，平成29年3月に報告がなされてい
ますので，確認してください。

65 要求水準書 道路幅員 10 2 2 4 ①

敷地周辺の道路幅員についての情報をご提示いた
だけないでしょうか。

事業者にて確認してください。

66 要求水準書
周辺インフラ整備状
況

10 2 2 5

周辺インフラからの引き込みは、車両出入口以外
で、公園区域をまたぐことも可能と考えてよろしいで
しょうか。

可能です。なお，公園内の占用は最小限に留めて下
さい。

67 要求水準書 土壌汚染状況 11 2 2 6 ②

「必要に応じて事業者により実施すること」とあります
が、土壌調査を行うとなると数百万円あるいは数千万
円の費用が発生すると思われ、その有無により入札
金額に大きな影響が生じます。条件を揃える意味で
も必要の有無はご指定頂いた方が良いかと思います
がいかがでしょうか。

原案のとおりとします。

68 要求水準書 地中埋設物の状況 11 2 2 6 ③

地中埋設物の撤去は別途。または残置としていただ
けませんか？

原案のとおりとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

69 要求水準書 地中埋設物の状況 11 2 2 6 ③

地中埋設物の撤去については残置の許可または別
途費用としていただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。なお，入札予定価格には，地
中埋設物の撤去費用を含んでいます。

70 要求水準書 地中埋設物の状況 11 2 2 6 ③

地中埋設物の撤去は別途もしくは残置としていただ
けませんでしょうか。

原案のとおりとします。

71 要求水準書 地中埋設物の状況 11 2 2 6 ③

地中埋設物を撤去することで、多額の費用がかかり
ます。残置するこをお認め下さい。

原案のとおりとします。なお，入札予定価格には，地
中埋設物の撤去費用を含んでいます。

72 要求水準書 地中埋設物の状況 11 2 2 6 ③

須崎公園敷地の資料については閲覧を認めると記
述があるが、音楽堂の観覧席や噴水の図面等が閲
覧可能なのでしょうか？

野外音楽堂及び噴水の図面については，別紙21に
追加します。

73 要求水準書 施設利用者動線 12 2 3 3 ① ア

大ホール、中ホールのメインホワイエまでにエスカ
レータの設置も求められておりますが、これは上下往
復必要となりますでしょうか。

ご理解のとおりです。

74 要求水準書 搬入動線 13 2 3 3 ① ウ

中ホール、文化活動・交流ホールの搬入口につい
て、それぞれの搬入車両の駐車場所及び荷捌きス
ペースを設ければ、搬入口を１か所にまとめることも
可能でしょうか。

それぞれのホールの搬入車両の駐車場所，荷捌きス
ペース，ホールへの個別動線を確保したうえで，車
両の出入り口のみを共通とする提案は可能とします。
要求水準を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

75 要求水準書
内部サイン，外部サ
イン

15 2 3 11
②
③

デジタルサイネージを使って広告（有料）を募集する
ことは可能でしょうか。この場合の広告料の帰属先は
事業者と貴市のどちらになるでしょうか。

サービスの向上に寄与すると市が判断した場合は，
指定管理者の自主事業として実施することは可能で
す。
この場合，機器の導入をはじめ，事業実施にかかる
一切の費用は指定管理者が負担し，広告料収入は
指定管理者の収入とすることができます。

76 要求水準書 外部サイン 15 2 3 11 ③

設置場所や掲示する内容は市と協議とありますが、
凡その位置や内容、大きさだけでも公表願えません
でしょうか。落札後に協議となるため、ある程度の見
込みでも構わないので、予算化しておく必要がありま
す。

事業者において適切な設置場所や内容を想定し，
積算してください。

77 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

「敷地内の駐車場は地下を中心に」とありますが、地
上部での立体駐車場や隔地の利用等を認めていた
だき、地下駐車場を設けなくても良いようにしていた
だけないでしょうか。入札説明書に記載されている入
札予定価格が非常に低廉な設定となっております。
限られた費用を拠点文化施設における主たる機能に
重点的にかけることがより良い施設になると考えま
す。

原案のとおりとします。なお，入札予定価格には，地
下駐車場の整備費用を含んでいます。

78 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

上記質疑において、地上部での駐車場設置を認め
ていただきたい旨を記載しております。仮に地上部
駐車場をお認め頂く場合は、その面積を市民会館の
敷地面積に含まないように設定いただけますでしょう
か。（要求水準を満たすためには、市民会館施設の
みで敷地面積に余裕がない状況です。）

原案のとおりとします。

15



該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

79 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

「敷地内の駐車場は地下を中心に」とありますが、地
上部で80台の確保（立体駐車場等）や隔地の利用等
を認めていただき、地下駐車場を設けなくても良いよ
うにしていただけませんか。入札説明書に記載され
ている入札予定価格が非常に低廉な設定となってい
るように思われます。全体コストの多くを占める施設
整備費を抑える事で、維持管理で見込む最低限の
費用を確保したく考えております。

原案のとおりとします。なお，入札予定価格には，地
下駐車場の整備費用を含んでいます。

80 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

公表された入札予定価格では、地下駐車場を設ける
ことは難しいです。地下駐車場ではなく、競艇場の駐
車場を隔地の付置義務駐車場としてお認め頂き、最
低限の駐車場だけ整備することとして下さい。

原案のとおりとします。なお，入札予定価格には，地
下駐車場の整備費用を含んでいます。

81 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

駐車場に関して、敷地内の駐車場は地下を中心にと
の記載がありますが、建設費の効率化を意図し、隔
地での設置や立体駐車場を認めていただけないで
しょうか。限られた建設費用を施設の主要機能に重
点的にかけることでより良い提案につながると考える
ため。

原案のとおりとします。

82 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

敷地が河川及び海辺に近く、地下水位が高いため、
地下工事に多額のコストがかかると思われます。地下
を中心にという文言の削除を御検討いただけません
でしょうか。

原案のとおりとします。

83 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

『敷地内の駐車場は、地下を中心に車いす使用者及
び関係者・一般利用者の合計で80台以上の駐車場
を整備する。』とありますが、総事業費が大幅に超え
ることが懸念されるため、隔地駐車場の計画も可能と
なるよう見直しをお願い致します。

原案のとおりとします。なお，入札予定価格には，地
下駐車場の整備費用を含んでいます。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

84 要求水準書 駐車場 16 2 3 12 ③

本敷地に対する必要駐車台数について、軽自動車
専用駐車場を設置する場合、総台数の何割まで設
置可能でしょうか。

「福岡市建築物における駐車施設の付置等に関する
条例」によるもの以外の駐車場については，事業者
の提案によるものとします。

85 要求水準書 車寄せ 16 2 3 12 ④

エントランスホールに繋がる、とは、エントランスホー
ルに繋がる地階のエレベーターのあるホールに隣接
して、車寄せを設けることも可能でしょうか。

車寄せは，エントランスホールと同レベルが望ましい
と考えていますが，車両や人のアクセス性や安全性
に配慮したうえで，別レベルとする提案は可としま
す。要求水準を修正します。

86 要求水準書 駐輪場 16 2 3 12 ⑤

本施設の駐車場には、有料駐車場として整備するこ
とを前提としてますが、原動機付自転車及び自動二
輪車、自転車の駐輪場については無料駐輪場という
認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお，条例上，自動二輪車は
駐車場の分類になります。

87 要求水準書 駐輪場 16 2 3 12 ⑤

駐輪場は、有料・無料は提案によるものと理解してよ
いか。

無料とします。

88 要求水準書 駐輪場 16 2 3 12 ⑤

自動二輪の記載がありませんが、自動二輪車置場は
整備の対象外（設置不要）という理解で宜しいでしょ
うか。

附置義務条例に基づき，適切に設置してください。

89 要求水準書 駐輪場 16 2 3 12 ⑤

駐輪場30台の内、原動機付自転車及び自動二輪車
と自転車の比率をご教示ください。

事業者の提案に委ねることとします。なお，条例上，
自動二輪車は駐車場の分類になります。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

90 要求水準書 駐輪場 16 2 3 12 ⑤

現在県道須崎天神線沿いの須崎公園側、及び県立
美術館側にそれぞれ一カ所、計2か所のレンタサイク
ルポイント（メルチャリ）がありますが、その設置位置は
今後このまま保持される予定でしょうか。

福岡スマートシェアサイクル実証実験事業の一環とし
て設置をしているもので，当該事業の期間は2020年
3月31日までとなっております。将来の再設置につい
ては未定ですので，事業者において設置場所を検
討する必要はありません。

91 要求水準書 その他外構施設 16 2 3 12 ⑥

大規模興行時等のトラックやテレビ中継時の電源車
や放送車の待機スペースは、運用により搬入車両や
大型バスの駐車場のスペースと兼用することは可能
でしょうか。

要求水準に定める搬入車両や大型バスの駐車ス
ペースにの必要台数を上回る部分について，兼用と
することは可能です。

92 要求水準書 耐震性能 16 2 3 13 ①

積載荷重の諸数値については、建築基準法施行令
第85条等の関連法規・基規準に基づき、事業者が適
宜設定するということでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ご質問の法令等基準及び要求
水準の内容を踏まえ，設計に基づき事業者にてご判
断ください。

93 要求水準書 構造計画 17 2 3 13 ②

「RC造又はSRC造を基本構造とした構成」とあります
が、S造の採用も可能としていただけませんでしょう
か。

原案のとおりとします。なお，一部をＳ造とすることは
妨げません。

94 要求水準書 携帯電話設備 20 2 3 14 ③ ウ

全キャリアとは、施設整備時に導入可能な全キャリア
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

95 要求水準書 携帯電話設備 20 2 3 14 ③ ウ

携帯電話等機能抑制装置を設置するようにとの記載
がありますが、5Gの導入等により周波数の再編対応
を要する時期が供用開始以降に到来した場合、その
際のコスト負担は事業者という理解でしょうか。

機器の設置時に導入可能な最新の機器を設置してく
ださい。その後の携帯電話等の技術革新に対応する
場合で，新たに機器の設置等が必要と市が判断した
場合，その費用は市が負担します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

96 要求水準書 放送設備　BGM 20 2 3 14 ③ エ

放送設備のBGMの実施については、非常放送設備
にその機能があれば良いとの理解で差支え無いで
しょうか。

ご理解のとおりです。

97 要求水準書
LAN及び公衆無線
LAN設備

20 2 3 14 ③ オ

ここでいう公衆無線LANとは、福岡市無料公衆無線
LANサービスを指しているとの理解でよろしいでしょう
か。

福岡市公衆無線LANサービス（Fukuoka City Wi-
Fi）に限らず，事業者の提案する公衆無線LANとしま
す。

98 要求水準書
LAN及び公衆無線
LAN設備

20 2 3 14 ③ オ

福岡市にて提携している特定の事業者はございます
か。あればご教授下さい。

福岡市において提携している事業者はありません。

99 要求水準書 その他設備 21 2 3 14 ④ エ

AEDをリースまたはレンタルで設置する事は可能で
しょうか。

可能です。ただし，事業期間終了時に市への無償譲
渡等によって備品として引き継げるようにしてくださ
い。

100 要求水準書
空気調和設備
共通事項

22 2 3 14 ⑤ ア

主要な機器類（空調、換気、排煙、自動制御など）は
室内設置とのことだが、記載のない機器（空調、換
気、排煙、自動制御以外）についての設置位置は事
業者提案との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

101 要求水準書
大ホールエリア
ホール計画
舞台計画

26 2 4 1

「袖舞台は両袖合わせて幅26m（約14間）以上、」とあ
りますが、片側の最低の想定サイズはありますか。

9.5ｍ（約5間）以上としてください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

102 要求水準書
大ホールエリア
ホール計画
舞台計画

26 2 4 1

「奥行は（舞台前面から舞台後面の壁まで）は21m
（約11間）以上とし、」とありますが、緞帳（もしくは舞
台框）からホリゾント幕までの想定サイズはあります
か。

事業者の提案に委ねることとします。

103 要求水準書

大ホールエリア
舞台設備共通

中ホールエリア
舞台設備共通

26
40

2 4
(1)
(2)

「最新の機器の取入れを原則」とありますが、機能が
同等であれば最新でなくても良いとの理解で宜しい
でしょうか。

原則として最新の機器としてください。

104 要求水準書
大ホールエリア
舞台機構設備
吊物機構設備

27 2 4 1

「適切な範囲での変速機能（0～90m/min」とあります
が、0m/minは≒0m/minと理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

105 要求水準書
大ホールエリア
舞台機構設備
床機構設備　奈落

28 2 4 1

「主舞台の下部に奈落を設け、」とありますが、主舞
台奈落の必要有効高さの想定サイズはありますか。

事業者の提案に委ねることとします。

106 要求水準書
大ホールエリア
舞台機構設備
音響反射板

28 2 4 1

音響反射板セット時の有効寸法（奥行、面積など）の
想定サイズはありますか。

事業者の提案に委ねることとします。

107 要求水準書
大ホールエリア
舞台機構設備
諸幕類

28 2 4 1

緞帳は市との協議により決定するとありますが、事業
者が複数提案をしてその中から市が選ばれるので
しょうか。それとも市が指定するデザイン・質感のもの
を事業者が用意するのでしょうか。後者の場合ですと
予算措置が必要となりますので、凡その商品をお示
し下さい。（中ホールも同様）

事業者の提案をベースに，協議して決定します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

108 要求水準書
大ホールエリア
舞台機構設備
機械・操作・制御部

29 2 4 1

「PCを利用した操作卓・制御システムを導入する。」と
ありますが、PCとはパソコン制御限定ではなくPLC制
御も含むと判断してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

109 要求水準書
大ホールエリア
舞台機構設備
機械・操作・制御部

29 2 4 1

「同期運転としてバトン数10台の稼働ができる」とあり
ますが、「10台のバトンの同期運転」と理解してよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

110 要求水準書
大ホールエリア
舞台関係諸室
多目的室

32 2 4 1

「同時通訳等の利用を想定した設えや設備」とは、通
訳者を配置するだけのスペースの確保や専用機材と
いう意味合いでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし，専用機材までは求めま
せん。

111 要求水準書
大ホールエリア
ホワイエ関係諸室
ホワイエ

37 2 4 1

ホワイエとメインエントランスについては不特定多数
の利用者がロッカーを利用します。無料ロッカーでは
なく有料ロッカーの設置を認めてください。
長期放置される荷物についての管理が困難になりま
す。また、近年海外では大規模イベント等の際には
安全性の問題からロッカーを使用禁止にする事例も
増えており、柔軟な運営を行うためにも有料ロッカー
設置を認めてください。

原案のとおりとします。

112 要求水準書
中ホールエリア
ホール計画
客席計画

38 2 4 2

『複層階にする場合は、２層以下とする。』とあります
が、建設コストの縮減を考慮すると、中ホールを縮小
し、建築面積をコンパクトにする必要があるため、３層
以下に見直しをお願い致します。

原案のとおりとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

113 要求水準書
中ホールエリア
舞台計画

39 2 4 2

「袖舞台は両袖合わせて幅20m（約11間）以上、」とあ
りますが、片側の最低の想定サイズはありますか。

8ｍ（約4.5間）以上としてください。

114 要求水準書
中ホールエリア
舞台計画

39 2 4 2

「奥行は（舞台前面から舞台後面の壁まで）は21m
（約11間）以上とし、」とありますが、緞帳（もしくは舞
台框）からホリゾント幕までの想定サイズはあります
か。

事業者の提案に委ねることとします。なお，要求水準
は「奥行は（舞台前面から舞台後面の壁まで）は16m
（約9間）以上」です。

115 要求水準書

中ホールエリア
舞台機構設備
吊物機構設備

40 2 4 2

「適切な範囲での変速機能（0～60m/min」とあります
が、0m/minは≒0m/minと理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

116 要求水準書
中ホールエリア
舞台機構設備
音響反射板

41 2 4 2

音響反射板セット時の有効寸法（奥行、面積など）の
想定サイズはありますか。

事業者の提案に委ねることとします。

117 要求水準書
中ホールエリア
舞台機構設備
機械・操作・制御部

41 2 4 2

「PCを利用した操作卓・制御システムを導入する。」と
ありますが、PCとはパソコン制御限定ではなくPLC制
御も含むと判断してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

118 要求水準書
中ホールエリア
舞台機構設備
機械・操作・制御部

41 2 4 2

「同期運転としてバトン数10台の稼働ができる」とあり
ますが、「10台のバトンの同期運転」と理解してよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

119 要求水準書
中ホールエリア
舞台関係諸室
多目的室

45 2 4 2

「同時通訳等の利用を想定した設えや設備」とは、通
訳者を配置するだけのスペースの確保や専用機材と
いう意味合いでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし，専用機材までは求めま
せん。

120 要求水準書
文化活動・交流エリ
ア

50 2 4 3

「文化活動・交流ホール」と「リハーサル室・練習室」
の一部を兼用とすることは可能でしょうか。

兼用の内容が不明ですが，原則として，兼用できま
せん。

121 要求水準書

文化活動・交流エリ
ア
リハーサル室・練習
室

51 2 4 3

リハーサル室を分割して日常的な練習場所として利
用する場合には室内騒音はNC-25を目標としなくて
も良いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

122 要求水準書

文化活動・交流エリ
ア
文化活動・交流ホー
ル

51 2 4 3

6m以上の天井高さを確保し、グリットバトンを全面に
設ける。とありますが 固定式と考えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

123 要求水準書

文化活動・交流エリ
ア
リハーサル室・練習
室

51-
52

2 4 3

『可動間仕切り等により３以上に分割して利用できる
ようにし、分割利用を想定した入口を設ける。ただし、
同等の広さ・設備を有する練習室を別途整備する場
合は、この限りではない。』とありますが、その場合、
1/3分はリハーサル室で利用できるため、2/3分の練
習室を別途確保することで宜しいでしょうか。

リハーサル室全体を練習室１室と取扱い，別途で練
習室を２室を確保する提案は可能です。ただし，別
途確保する練習室の１室ごと面積は，要求水準に規
定するリハーサル室の面積の1/3以上としてくださ
い。

124 要求水準書
その他諸室
喫煙室

54 2 4 6 　 　

公園利用者の喫煙とあるが、公園内に喫煙スペース
を作ってよいか。

公園内に喫煙スペースの設置はできません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

125 要求水準書 造成計画 55 2 5 2

「護岸構造物越しに水面を見ることのできる高さまで
造成を行う事を基本とする。」とあります。
護岸への影響、開発許可申請への該当などを考慮
すると、造成の高さは開発申請に該当しない範囲に
限定いただけますでしょうか。

ご質問の開発許可申請については，都市計画法に
基づく開発許可申請と捉えられますが，法第29条第
１項第４号に規定されているとおり，都市計画事業の
施行として行う開発行為については，許可を受ける
必要はありません。

126 要求水準書 造成計画 55 2 5 2

護岸構造物の天端設置高さが測量図では水位局周
辺の2か所にしか明示されていません。「護岸構造物
越しに水面を見ることのできる高さまで造成」を検討
するために、その他の護岸範囲においても天端レベ
ルの情報の提供をお願い申し上げます。

事業者にて確認してください。

127 要求水準書 回遊動線 56 2 5 3 ①

「幅員は概ね10ｍ」とありますが、10ｍの幅員の中に
保存樹等の植栽桝が入っていてもよいという理解で
よろしいでしょうか？

ご理解のとおりですが，スムーズな回遊動線の確保
に配慮してください。

128 要求水準書 その他園路 56 2 5 3 ②

屋外イベントスペースに接続するイベント車両通行路
（4ｍ）の出入口は、芝生広場ゾーンにおいては那の
津通りに、イベント広場ゾーンにおいては県道602号
に設置することは可能でしょうか。

可能です。なお，歩車道境界ブロックの切り下げ等の
必要な手続きは事業者で行ってください。

129 要求水準書 その他園路 56 2 5 3 ②

現道とは県道554号天神須崎線を指すと考えてよい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

130 要求水準書 その他園路 56 2 5 3 ②

県道554号天神須崎線沿いに整備する「歩ける空
間」に幅員など設置基準をご教示ください。
また現市民会館敷地側の県道沿いにおいても同様
水準の「歩ける空間」が必要でしょうか。

要求水準書の修正のとおり，「歩ける空間」とは公園
の園路のことで，有効幅員については要求水準書の
とおりです。第２文についても，要求水準書のとおり，
天神須崎線の両側に園路が必要となります。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

131 要求水準書 防災備蓄 57 2 5 5

須崎公園の防災計画における備蓄防災備品の要求
水準はマンホールトイレ3基のみとの理解で良いで
しょうか。
災害等でマンホールトイレを使用した場合、改めて用
意する際の費用負担者は事業者と貴市どちらでしょ
うか。

第1文については，ご理解のとおりです。
第2文については，改めて用意する場合は市が負担
します。

132 要求水準書 給水計画 57 2 5 9 ① ア

「現須崎公園敷地、現市民会館敷地、それぞれの敷
地毎に上水を引き込む」とありますが、立上りの場所
および数は事業者の提案という認識でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

133 要求水準書
給排水計画
排水設備

58 2 5 9 ① イ

『・雨水排水については、市の指針に則った雨水流
出抑制を行う。』とありますが、対象はあくまで須崎公
園範囲と考え建築部分は、考慮しなくて宜しいでしょ
うか。

福岡市雨水流出抑制指針など関係法令を，事業者
において確認してください。

134 要求水準書 電気・情報設備計画 58 2 5 9 ③

光熱水費の積算のためお伺いします。須崎公園の契
約電力単価はどちらになりますでしょうか。「公衆街
路灯」でしょうか。ご教示下さい。

ご理解のとおりです。

135 要求水準書 植栽計画 58 2 5 10

「既存木を有効に・・・」において、「再整備プランにあ
わせ移植することも可能である」とありますが、一般的
に移植樹木については枯れ補償の対象外です。了
承されていると解釈してよろしいでしょうか?また「保全
指定樹木」の中には、既に樹勢が衰えた樹木、また
は保全の価値が低い対象があるようです。工事費に
も影響しますので、増減精算の対象と考えて宜しい
でしょうか？

第1文，第2文については，ご理解のとおりです。
第3文，第4文については，増減精算の対象ではあり
ません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

136 要求水準書 芝生広場ゾーン 59 2 5 11 ②

「イベント車両の搬入搬出、荷捌き、電源車、発電機
の設置などの臨時利用も可能な空間を確保する」と
は、広場ゾーンの一部に車両停車スペースを設けて
おくとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお，専用の駐車スペース等を
求めるものではありません。

137 要求水準書 イベント広場ゾーン 60 2 5 11 ⑥

「多目的に利用できる3,000㎡程度の舗装された広
場」で、貴市が想定するイベント等ありましたらご教示
ください。

市が具体的に想定しているイベントはありません。

138 要求水準書 イベント広場ゾーン 59 2 5 11 ⑥

イベント広場ゾーンの3000㎡の広場面積について、
一部拠点文化施設の面積を取り入れることは可能で
しょうか？

面積を取り入れることはできません。

139 要求水準書 イベント広場ゾーン 60 2 5 11 ⑥

「イベント車両の搬入搬出、荷捌き、電源車、発電機
の設置などの臨時利用も可能な空間を確保する」と
は、イベント車両が3000㎡程度の舗装された広場内
の一部で停車または搬出入できるスペースを設ける
こととの理解で宜しいでしょうか。

質問No.136の回答を参照してください。

140 要求水準書 イベント広場ゾーン 60 2 5 11 ⑥

「有効に活用できる屋根等」については、自由提案
施設（５５０㎡）とは別に公園区域内に設けることが可
能との理解で宜しいでしょうか。その場合、形状や設
え等は事業者提案によるとのことで宜しいでしょうか。

第1文については，要求水準書を修正していますの
で，ご確認ください。第2文については，事業者の提
案に委ねることとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

141 要求水準書 那の津通り側 60 2 5 11 ⑦ イ

BRTは今回の整備範囲（須崎公園）の敷地内に停車
するのではなく、車道上の適切な場所に停車し、乗
降すると考えてよいでしょうか。
またそうであれば、どの位置にBRT停車場が設置さ
れるのでしょうか。（内回り、外回り両方の位置をご教
示ください）

第1文は，ご理解のとおりです。
第2文については，現地にＢＲＴ乗降場が設置されて
いますので，現地で事業者にて確認してください。

142 要求水準書 那の津通り側 60 2 5 11 ⑦ イ

「ＢＲＴ乗客のたまり場スペース」とは、公園区域内に
設けることを想定していますか。その場合、形状や設
え等は事業者提案によるとの理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

143 要求水準書 那の津通り側 61 2 5 11 ⑦ イ

「公園内に必要最小限の範囲で歩道橋を延伸す
る」、「事業者の提案を参考に歩道橋の改良を計画
する」とありますが、歩道橋を延伸し、拠点文化施設
と接続することは可能でしょうか。
この場合、拠点文化施設との接続点までの延伸費用
は貴市にてご負担いただけると考えてよろ市でしょう
か。

第１文については，可能です。第２文については，市
が支払うサービス対価による事業者の負担となりま
す。

144 要求水準書 那の津通り側 61 2 5 11 ⑦ イ

『事業者は，改良後の歩道橋のイメージも含めて，那
の津通り側エントランスゾーンの提案を行うこと。』とあ
りますが事業者側で自由に提案を行い、それを市の
事業として行うということでしょうか。

市は事業者の提案を参考に，市の事業として歩道橋
の改良を計画します。

145 要求水準書 主要施設 61 2 5 12

須崎公園にはゴミ箱の設置も必要ないとの理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

146 要求水準書 遊戯施設 61 2 5 12

「遊具の安全に関する基準」とは、「（一社）日本公園
施設業協会」が発刊する有料の基準書のことを指し
ていますでしょうか。

ご理解のとおりです。加えて，「都市公園における遊
具の安全確保に関する指針（改訂第2版）（H26.6:国
土交通省）」についてもご確認ください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

147 要求水準書 便益施設 61 2 5 12

便益施設の水準として、トイレを公園内に設置しない
とありますが、この場合拠点文化施設の閉館時に公
園利用者のトイレ利用につきましては、貴市がどのよ
うにお考えになられているのかご教授ください。

拠点文化施設の閉館時の夜間などの時間帯におい
ては，公園利用者におけるトイレ利用の必要性は低
いと考えています。なお，設置について提案は可と
するよう要求水準書を修正していますので，ご確認く
ださい。

148 要求水準書 便益施設 61 2 5 12

公園利用者は、拠点文化施設のトイレを利用すると
いう理解でよいか。また、公園内にトイレを設置しない
理由があればご教示いただきたい。

第1文については，ご理解のとおりです。
第2文については，拠点文化施設の閉館時の夜間な
どの時間帯においては，公園利用者におけるトイレ
利用の必要性は低いと考えています。

149 要求水準書 便益施設 61 2 5 12

現須崎公園敷地及び現市民会館敷地のそれぞれに
時計塔の設置とありますが、建築外壁面への設置も
可能でしょうか。

現須崎公園敷地内については，可能です。なお，で
きるだけ公園利用者から視認しやすい位置に設置し
てください。また，現市民会館敷地については原案
のとおりとします。

150 要求水準書 主要施設 62 2 5 12

自由提案施設については、公園敷地を利用して設
置する場合の面積は、規定されておりますが、拠点
文化施設の敷地についてはホール本体建物を建設
した、建蔽率、容積率上の余剰部分を全て、自主提
案事業のための施設の設置に充てることが出来ると
考えてよろしいでしょうか。

拠点文化施設内の自由提案施設については，市の
行政財産である拠点文化施設の余剰部分を事業者
に貸し付けるものです。そのため，拠点文化施設の
規模は，あくまでも拠点文化施設として適切な施設
規模を想定しており，容積率等に余裕がある場合で
も，過大な自由提案施設を提案することはできませ
ん。

151 要求水準書 既存物件の取り扱い 62 2 5 5

公園を地区避難場所と指定するにあたり、面積など
準拠すべき設置基準はありますでしょうか。

地区避難場所に指定するにあたり，特に面積要件等
はありませんが，なるべく広く広場を計画してくださ
い。

152 要求水準書 既存物件の取り扱い
62

別紙
21

2 5 13

保全・移設する「既存物件の位置、形状等について
は別紙21公園現況等補足資料を参照すること」とあり
ますが、保全する砲台跡の形状がわかる資料をご提
示いただけないでしょうか。

特に資料はありません。現地で事業者にて確認して
ください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

153 要求水準書 既存物件の取り扱い
62

別紙
21

2 5 13

保全・移設する「既存物件の位置、形状等について
は別紙21公園現況等補足資料を参照すること」とあり
ますが、移設する銅像や碑の形状等がわかる資料を
ご提示いただけないでしょうか。

特に資料はありません。現地で事業者にて確認して
ください。

154 要求水準書 既存物件の取り扱い 62 2 5 13

既存物件取り扱い表におけるスツールとは具体的に
はどのスツールを、どの程度の数量で移設することを
要求されているのでしょうか。
また、提案内容とそのスツールの移設が計画上そぐ
わない場合は、必ずしもそのスツール全数を移設し
なくてもよいと解釈してもよろしいでしょうか。

スツールは活用することも可に変更します。

155 要求水準書 既存物件の取り扱い 62 2 5 13

現須崎公園内の既存物件の内、スツールは事業用
地内に移設するとのことですが、該当するスツールの
位置、物量をお示しいただけないでしょうか。

スツールは，現地の噴水周囲に設置されているもの
です。

156 要求水準書 既存物件の取り扱い 62 2 5 13

須崎公園に設置する自動販売機について、電源の
確保も必要なことから、概ねで良いので台数や設置
位置（例：③桜並木ゾーンに2台等）をご教授下さい。
また公財設置の自販機に関するトラブルや対応は全
て公財にて実施されるという理解で宜しいでしょうか。

今後事業者からの提案を基に，市が設置台数や位
置を検討します。したがって，自動販売機の設置の
ための電源の確保等も不要です。第２文について
は，ご理解のとおりです。

157 要求水準書 既存物件の取り扱い
62

別紙
8

2 5 13

占用物件である電柱について、「再整備プランに支
障のならない場所に移設するため、設置者と市の協
議に協力すること」とありますが、一体的な公園整備
を行うにあたり、須崎天神線沿いにある架空高圧線を
貴市にて地中化していただくことは可能でしょうか。

現在のところ計画はありません。

158 要求水準書 既存物件の取り扱い 62 2 5 13

NTT西日本から支払われる電柱使用料は、事業者を
経由せず直接NTTから市に支払われるという理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

159 要求水準書 既存物件の取り扱い 63 2 5 13

福岡強震観測施設及び須崎水位局は設置者が敷地
外へ移転するとのことですが、移転の時期、移転に
必要な期間等についてご教示ください。

事業者の施工計画を踏まえて，市が設置者と協議し
ます。

160 要求水準書
統括管理責任者の
設置

64 3 1 3 ①

統括管理責任者と常時連絡が取れる体制とすること
とありますが、維持管理・運営期間中も同様でしょう
か。
また、勤務時間内で連絡が取れる体制という認識で
よろしいでしょうか。

第1文については，ご理解のとおりです。第2文につ
いては，勤務時間外も緊急時に連絡を取れる体制と
してください。

161 要求水準書
統括管理責任者の
設置

64 3 1 3 ①

例えば「設計・建設期間」と「維持管理・運営期間」な
どの業務の時点により統括責任者を変更する場合、
「設計・建設期間」で個別業務の責任者だった者を
「維持管理・運営期間」で統括管理責任者に変更す
る（同時期に兼務はしない）ことは可能でしょうか。

可能です。

162 要求水準書
統括管理責任者の
設置

64 3 1 3 ①

統括管理責任者をやむを得ず変更する事由として
は、本人の退職、異動、病気療養等が該当するという
理解で宜しいでしょうか。

退職，異動，病気療養についてはやむを得ないと考
えます。

163 要求水準書 年度実施計画 65 3 1 4 ②

開業準備期間も作成が必要でしょうか。ご教示下さ
い。

ご理解のとおりです。

164 要求水準書
統括管理業務報告
書

65 3 2 5

統括管理業務計画書は統括管理責任者が作成する
こととなっていますが、統括管理業務報告書につい
ても同様に、統括管理責任者が作成するという理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

165 要求水準書 設計及び関連業務 70 4 2 3

解体撤去対象は，既存建築物，その他の屋外付帯
施設，地中埋設物，杭，什器備品，公園施設など，
事業用地内にあるすべての物件とする。とあります
が、受領図面では600本以上の既成杭が想定されま
す。撤去は必須条件でしょうか？

ご理解のとおりです。

166 要求水準書 設計及び関連業務 70 4 2 3

事業用地内にあるすべての物件とする。詳細につい
ては「別紙9 市民会館埋設配管・配線設置図」，
「別紙21 公園現況等補足資料」，「別紙22 現市民会
館現有備品リスト」を参照することと記載があるが、既
存須崎公園内の噴水やステージ、の図面の提供い
ただけないでしょうか。

野外音楽堂及び噴水の図面については，別紙21に
追加します。

167 要求水準書 設計及び関連業務 70 4 2 3

解体撤去対象は、…の後に事業用敷地内にあるす
べての物件とする。と記述があり、詳細については、
別紙22が示されています。別紙２２は、福岡市民会館
現有備品リストとなっています。別紙２２はすべて事業
者にて処分となるのでしょうか？

ご理解のとおりです。

168 要求水準書 建設工事 74 5 2 1 ③ ア

市が予定している那の津歩道橋の改良工事の遅延
に起因する当事業の建設工事遅延リスク等は市の負
担と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

169 要求水準書 地中埋設物の状況 74 5 2 1 ③ イ

入札予定価格が非常に低廉な設定課と思われます。
コストを縮減するためにも、既存市民会館の杭を残置
することお認めいただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。なお，入札予定価格には，地
中埋設物の撤去費用を含んでいます。

170 要求水準書
工事期間中業務
解体撤去工事

74 5 2 1 ③ イ

市民会館の計器備品については、閉館時に事業者
が状態を確認したうえで再利用することができる’と記
載があります。別紙２２の現有備品リストには、舞台関
連の備品も含まれています。再利用可能でしょうか？

要求水準書別紙13に基づく備品は新規に設置したう
えで，その補助として市民会館の備品を再利用する
ことは可能です。なお，市民会館は，拠点文化施設
の開館前まで稼働しますので，利用可能な時期は市
民会館の閉館後になり，また，拠点文化施設開館時
における備品の状態を保証することはできません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

171 要求水準書 解体撤去工事 74 5 2 1 ③ イ

「市民会館の什器備品については〜再利用すること
ができる」とありますが、入札前に状態を確認すること
は可能でしょうか。

確認することは可能ですが，市民会館は，拠点文化
施設の開館前まで稼働しますので，利用可能な時期
は市民会館の閉館後になり，また，拠点文化施設開
館時における備品の状態を保証することはできませ
ん。

172 要求水準書 什器備品設置業務 77 5 2 2

市立会のもと、市が発行される管理用シールを什器
備品に貼付けるよう指示がありますが、貼付けミスの
場合も当該シールは無償で再支給されるのでしょう
か。供用開始後事業期間内に一部更新した際も、同
様のご対応という理解で宜しいのでしょうか。

ご理解のとおりです。

173 要求水準書 開業準備業務 81 7 1 3

開業準備期間中の各種準備業務や一般の利用申込
受付等を行う準備室（事務所）については、事業者の
負担で用意する必要がありますでしょうか。または市
の施設の一部を使用することが可能でしょうか。可能
な場合の使用料の考え方についてお示しください。

事業者の負担で用意することも，現市民会館の一角
を使用することも可能です。現市民会館の一角を使
用する場合の使用料は無償です。市民会館の一角
の使用に係る詳細については，市，事業者及び市民
会館の指定管理者で協議を行います。

174 要求水準書 開業準備業務 81 7 1 3

開業準備中の準備室（事務所）の開室曜日・時間に
ついては、事業者の提案によるものとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりですが，提案に際しては利用者の利
便性を考慮してください。

175 要求水準書 実施体制 81 7 1 5

開業準備期間について、業務責任者や担当者の現
地常駐までは明確に求められておりませんが、当該
施設付近に事務所等を賃貸して業務を行う必要はあ
りますか。

供用開始の13か月前から開始となる本施設の予約の
受付も含め，開業準備業務に支障がない体制を構
築してください。なお，利用申込受付場所としては，
現市民会館の一角を使用することも可能です。

176 要求水準書
施設利用規則の作
成

83 7 2 1 ② ア

事業者が作成する「施設利用規則」について、それ
以前に市で拠点施設条例施行規則を定めるという理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

177 要求水準書 説明会の実施 83 7 2 1 ② ウ

利用申込受付前に実施する説明会の必要回数につ
いては、事業者の提案によるものとの理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

178 要求水準書 説明会の実施 83 7 2 1 ② ウ

説明会の内容、方法等については事業者提案による
ものと考えてよろしいでしょうか。なお、現市民会館や
他の市有施設で実施した説明会の内容や方法につ
いて資料がありましたら開示していただけますでしょう
か。

第1文については，ご理解のとおりです。第2文につ
いては，開示する予定はありません。

179 要求水準書 利用申込受付 83 7 2 1 ② エ

現市民会館の一角を使用することができるとあります
が、有償・無償どちらでの使用となりますでしょうか。
有償の場合は凡その使用料金をお示し下さい。

無償を予定しています。

180 要求水準書 利用申込受付 83 7 2 1 ② エ

現市民会館の一角を使用させていただく場合、どの
程度のスペースをお借りできるのでしょうか？

利用申込受付に係る業務が行える程度のスペースを
想定しています。詳細については，市，事業者及び
市民会館の指定管理者で協議を行います。

181 要求水準書 利用申込受付 83 7 2 1 ② エ

現市民会館の一角を使用させていただく費用は無料
と考えてよろしいでしょうか。

無償を予定しています。

182 要求水準書
開業準備中の維持
管理業務

83 7 2 1 ③

「本施設の引き渡しから供用開始までの間に「第8
維持管理業務に関する要求水準」に準じて、必要と
なる維持管理を行なうこと。」との記載がございます
が、この際に「第8　維持管理業務に関する要求水
準」に記載の「業務計画書、仕様書」は作成・提出す
る必要があるのでしょうか。

第8　維持管理業務に関する要求水準で提出を求め
ている業務計画書・仕様書については，開業準備業
務に関する要求水準としては提出を求めていませ
ん。

33



該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

183 要求水準書
開業準備中の維持
管理業務

83 7 2 1 ③

貴市が現在想定されている開業準備期間中の維持
管理業務区分をお示しください。

第8 1(5)業務区分に記載の内容から事業期間終了
時の引継ぎ等業務を除いたものになります。

184 要求水準書
開業期間中の維持
管理業務

83 7 2 1 ③

当該期間中の維持管理業務は一部業務のみで且
つ、一時期だけ行う業務も混在しますが、この業務に
ついても業務責任者・担当者の選任や業務計画書
の12ヶ月前までの提出等必要でしょうか。拠点文化
施設を使用する訳ではないので、できればこの期間
はそれらの選任や計画書の提出は対象外という扱い
にして頂きたいと思います。

業務責任者及び0.業務担当者の設置は必要です。
開業準備業務計画書の提出は開業準備業務の開始
1か月前までに必要です。

185 要求水準書
供用開始に向けた広
報

84 7 2 2 ①

「本施設の概要を記載したパンフレット」について用
意する部数は事業者提案によるものと理解してよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりですが，常時不足することのないよう
にしてください。

186 要求水準書
開館記念式典及び
内覧会の実施

84 7 2 3 ①

「関係者向けの内覧会を適宜実施」とありますが、こ
ちらは利用者の下見ではなく内覧でしょうか。またそ
の場合、都度実施ではなく、事前に告知の上、何度
かに分けて纏めて開催することは認められますでしょ
うか。

事業者の提案に委ねることとします。

187 要求水準書
開館記念式典及び
内覧会の実施

84 7 2 3 ①

開館記念式典の招待者の選定や名簿作成等につい
ては市の方で行うとの理解でよろしいでしょうか。招
待者には公募による市民は含んでいないという理解
でよろしいでしょうか。

第1文についてはご理解のとおりです。第2文につい
ては，開館準備部会において検討します。

188 要求水準書
開館記念式典及び
内覧会の実施

84 7 2 3 ①

開館記念式典の当日の招待者（来賓含む）の受付や
来賓案内接待等については市の方で行うとの理解で
よろしいでしょうか。

市と事業者が共同で行う予定です。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

189 要求水準書
開館記念式典及び
内覧会の実施

85 7 2 3 ①

建物引渡し日から供用開始までの期間に関係者向
けの内覧会を適宜実施するように指示がありますが、
開業前の多忙な期間でもあることから、内覧会の開
催について、市の承認を前提に事業者で開催ルー
ルを作成した上で実施しても良いでしょうか。

市の承認を前提に，事業者で開催ルールを作成の
上で実施することは可能です。

190 要求水準書
記念式典及び内覧
会の実施

85 7 2 3 ①

関係者向けの内覧会は何回程度実施される想定で
しょうか。

回数の想定はありません。

191 要求水準書
開館記念イベントの
実施

85 7 2 3 ②

市及び（公財）福岡市文化芸術振興財団が主催（共
催）する想定の開館記念イベントがあればご教示くだ
さい。

現時点で想定しているイベントはありません。

192 要求水準書
開館記念イベントの
実施

85 7 2 3 ②

開館記念イベントの参加対象者数について想定があ
ればご教示ください。

人数の想定はありません。

193 要求水準書
開館記念イベントの
実施

85 7 2 3 ②

開館記念イベントについては無料、有料の制限はあ
りませんでしょうか？

ご理解のとおりですが，有料とする場合は，公の施設
の開館を記念するイベントであることを考慮した金額
設定としてください。

194 要求水準書
開館記念イベントの
実施，開館記念公演
の実施

85 7 2 3
②
③

開館記念イベント及び開館記念公演について、「施
設の引渡し日から供用開始日以降３０日を経過する
までの間」に実施すること、と記載されております。供
用開始日以降に開館記念イベント及び開館記念公
演を実施する場合は、市民利用に先駆けて施設の
予約を行うことは可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

35



該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

195 要求水準書
開館記念公演の実
施

85 7 2 3 ③

「実施予定日の18ヶ月前に企画書案を市へ提出」と
ありますが、あまり提出期限が早いと内容に変更が生
じる可能性が有るため、遅らせるよう考慮頂けないで
しょうか。

原案のとおりとします。

196 要求水準書
開館記念公演の実
施

85 7 2 3 ③

開館記念公演の入場無料での実施は各ホール１回
以上必要ということでしょうか？入場無料の公演は、
ホールを問わず期間中１回の実施でよいということで
しょうか。

各ホール1回以上無料で実施してください。

197 要求水準書
開館記念公演の実
施

85 7 2 3 ③

開館記念公演の開催にかかる費用はサービス対価
に含んで提案してよいとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

198 要求水準書
維持管理業務責任
者

87 8 1 6 ①

維持管理責任者は事業の目的・趣旨・内容を十分踏
まえ、貴市の求める要件を満たす者であれば、現地
に常駐する必要はないとの認識でよろしいでしょう
か。

維持管理業務責任者は常駐とします。

199 要求水準書
維持管理業務担当
者

87 8 1 6 ②

「各維持管理業務における業務担当者を定め、市に
報告すること。」とありますが、各業務に従事する者は
全員、貴市に報告するという認識でよろしいでしょう
か。

維持管理業務の業務区分ごとに主たる担当者を1名
定めて,  市に報告してください。

200 要求水準書 業務計画について 87 8 1 7 ①

施設の供用開始日が2期に分かれる事業ですが、そ
れぞれで実施計画書等を提出するという理解でよろ
しいですか？

業務計画書は，1期と2期とで分けずに提出してくださ
い。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

201 要求水準書 業務計画書 88 8 1 7 ①

「舞台設備更新計画書」について、言葉の定義でご
ざいますが、更新とは設備を新品取り換える事でしょ
うか。そうである場合、修繕で対応可能な場合は更新
で計画するのではなく、修繕で計画してもよろしいで
しょうか。

第1文については，更新とは設備等を新品に取り替
えることです。
第2文については，機能が満たされるのであれば修
繕で対応することも可能です。

202 要求水準書
建築物等保守管理
業務
要求水準

89 8 2 1 ③

保守・設備の修繕及び更新等で休館とすることも市と
協議の上、合理的な理由があると判断されれば認め
られるとの理解で差支え無いでしょうか。特に設備の
更新は工期に数日間要す場合があると思慮します。

保守点検や修繕等については，計画的に実施する
ものと考えており，それによる休館は認めません。

203 要求水準書 定期点検 91 8 2 2 ③ ウ

各設備についての定期点検の内容の指示がありま
すが、市の基本的なスタンスとしては、搬送機器等の
メーカー系フルメンテナンスがある設備については、
メーカー系保守会社によるフルメンテナンス契約が
要求水準と考えて宜しいでしょうか。

事業者の提案に委ねることとします。

204 要求水準書 業務計画の作成 92 8 2 4 ③ イ

「修繕・更新の判定・評価は、建築及び設備の劣化メ
カニズムを理解するとともに、過去や最近の材料や工
法に対する知識を有する者に行わせ」とありますが、
想定されている資格者等あればご教示いただけます
か？

特に想定している資格者等はありません，事業者に
て適宜判断してください。

205 要求水準書 実施結果の報告 93 2 2 4 ③ オ

修繕実施結果の報告にあたっては、誰もが使用でき
る一般的なソフトを使用しシステムを構築することとあ
ります。誰もが利用できるソフトとは、技術者が使用で
きれば良いという認識でよろしいでしょうか。

一般的に入手可能なソフトとします。

206 要求水準書 実施結果の報告 93 2 2 4 ③ オ

修繕実施結果の報告にあたっては、システムを構築
することとありますが、PCソフトなどを利用する必要は
なく、修繕結果報告書と修繕計画が紐づいていれば
よいという認識でよろしいでしょうか。

PCソフトの利用が必要です。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

207 要求水準書
備品保守管理業務
要求水準

94 8 2 6 ③

「スポットライトの電球等の消耗品取替えを行った場
合には、実装数の10％の予備を確保」とありますが、
消耗品としてスポットライトの電球の他に何を想定さ
れているのでしょうか。

現時点で特に想定しているものはありません，提案に
基づき，事業者にて適宜判断してください。

208 要求水準書
植栽管理業務
業務の対象範囲

97 2 2 9 ②

既存の須崎公園の植栽管理にかかる、金額をご教示
ください。

除草については，例年約2,500千円かかっておりま
す。樹木剪定や中低木の刈込等については，樹木
の生長の度合いにより管理頻度が大きく変化するた
め，事業者で適切な金額を見込んでください。

209 要求水準書
ゴケグモ類調査・駆
除業務

97 8 2 9 ③ ウ

ゴケグモ類調査・駆除業務について、須崎公園での
最近（平成25年以後）の生息調査履歴はありますで
しょうか。

調査は行っておりますが，生息は確認しておりませ
ん。

210 要求水準書 樹木撤去 97 8 2 9 ③ オ

台風や災害等で樹木の倒木被害等が広範囲が及ん
だ場合の倒木の撤去及び同等の樹木を補植する費
用も事業者負担となるのでしょうか。

不可抗力に該当する場合は，事業契約書（案）第123
条第2号によります。

211 要求水準書 施設清掃業務 98 8 2 10 ③ カ

清掃員の配置時間は、事業者の提案でよいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

212 要求水準書 ゴミ処理業務 99 8 2 10 ③ キ

敷地内に不法投棄等があった場合は、事業者の負
担で処分するのでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

213 要求水準書 敷地清掃業務 99 8 2 10 ③ キ

「イベント時には、大量のゴミが発生するので適切に
対応すること」とありますが須崎公園で実施される県・
市主催のイベントは年間何回程度開催される予定で
しょうか。

現時点では具体的に想定しておりません。なお，過
去３年間で県・市主催のイベント開催の実績はありま
せん。

214 要求水準書 敷地清掃業務 99 8 2 10 ③ キ

自主事業以外で発生するイベントごみの処分費用は
主催者負担との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

215 要求水準書 敷地清掃業務 99 8 2 10 ③ キ

ホームレスの対応は市が行うとの理解でよろしいで
しょうか。

ホームレスに関連する物件の確認をすることは事業
者の業務となっています。不法占用に対する監督処
分や行政代執行等については，市が行いますが，
ホームレスの対応に伴う物件の撤去・処分や清掃（特
別清掃）は市の指示に従い事業者が実施することし
ております。

216 要求水準書 敷地清掃業務 99 8 2 10 ③ キ

ホームレスの対応に伴う、撤去・処分や清掃費用は
事業者が負担するのでしょうか。

ご理解のとおりです。

217 要求水準書
警備業務
要求水準

100 8 2 11 ③

「開館時間及びその前後1時間内は、警備員1名以
上を常駐させること」とありますが、開館1時間前から
開館1時間後の2時間は確実に常駐することとの理解
でよろしいですか？
またその目的はどういうものですか？現市民会館に
ついてもそのような警備員配置となっているのです
か？

駐車場を含む拠点文化施設の，開館時刻の1時間前
から閉館時刻の1時間後まで常駐が必要との趣旨で
す。

218 要求水準書
警備業務
要求水準

100 8 2 11 ③

施設の警備については「開館時間及びその前後１時
間内は、警備員１名以上を常駐させること」とあります
が、須崎公園については記載がありませんので公園
に設置予定の２台以上の監視カメラで施設警備員が
監視し、夜間の公園監視・巡回等は不要との理解で
よろしいでしょうか。

須崎公園の警備については，事業者の提案に委ね
ることとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

219 要求水準書 実施体制 104 9 1 7 ②

こちらに記載されている各業務（責任者・担当者）以
外にも必要な業務は考えられますが、その場合、業
務名称は事業者で提案しても宜しいでしょうか。

運営業務において市が設置を求めているのは，運営
業務責任者，舞台技術責任者及び(6)に記載の業務
区分の運営業務責任者です。それ以外に事業者が
必要と考える担当者等があれば提案は可能です。

220 要求水準書 運営業務担当者 105 9 1 7 ② ウ

「運営業務担当者を定め、市に報告すること」との記
載がありますが「運営業務区分」に記載されている業
務に携わる全ての職員を市に報告し、担当者を変更
する場合は事前に市の承諾を得ることが必要との理
解で良いでしょうか？非常勤スタッフやアルバイト職
員も同様でしょうか？

運営業務の業務区分ごとに主となる担当者を1名定
めて,  市に報告してください。

221 要求水準書
業務計画
仕様書

106 9 1 9 ②

「運営業務仕様書」とは「業務マニュアル」との同義と
の理解で良いでしょうか？記載必要な項目は事業者
による提案という理解でよいでしょうか。

第1文については，「運営業務仕様書」は業務のやり
方や順序を記載したものであり，「業務マニュアル」は
より詳細な作業等を記載したものを想定しています。
第2文についてはご理解のとおりです。

222 要求水準書
開館時間及び休館
日

106 9 1 11 ① ア

実施方針時の質問回答に「保守点検や修繕等での
休館は認められない」とありましたが、電気関係で保
守等起こった場合には全館停電となる為閉めざるを
えないと思われますが、そういった場合も考慮は頂け
ないでしょうか。

保守点検や修繕等については，計画的に実施する
ものと考えており，それによる休館は認めないとの趣
旨です。

223 要求水準書
開館時間及び休館
日

106 9 1 11 ① ア

拠点施設の事務室による貸館受付やチケット購入な
どの受付時間、受付曜日等については規定がなく、
事業者による提案という理解でよろしいでしょうか。

貸館受付（施設貸出業務）は開館日の午前9時から
午後7時まで以上は行うものとし，事業者からの提案
に基づいて市と事業者との協議により定めることとし
ます。
なお，「チケット購入」が貸館利用者が販売するチ
ケットの受託販売のことであれば，当該業務は要求
水準として求めていませんので，実施は事業者の提
案によります。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

224 要求水準書
開館時間及び休館
日

106 9 1 11 ① ア

設備機器の保守点検、修繕等による臨時休館日の
上限日数は特に制限無いということでよろしいでしょ
うか。

計画的な設備機器の保守点検，修繕等による休館
は原則認められません。

225 要求水準書
開館時間及び休館
日

107 9 1 11 ① ア

休館日における有人警備の要否は事業者判断との
理解で差支え無いでしょうか。

ご理解のとおりです。

226 要求水準書
開館時間及び休館
日

107 9 1 11 ① ア

休館日は、日常清掃、敷地清掃は対象外でしょうか。 拠点文化施設の清掃業務の要求水準を満たしてい
れば，実施日等は事業者の提案によります。

227 要求水準書 須崎公園 107 9 1 11 ②

拠点文化施設の休館日（12/29-1/3）も公園は無休・
終日開園となっており、前回の質問回答№237にて
当該期間もイベント広場等の貸出は行うとの記載が
ありましたが、文化拠点施設の休館日はトイレが園内
にないため、イベントの使用に不適と思料します。イ
ベント等の貸出については、当該期間は行わない方
が良いと思いますが如何でしょうか。
※貸出としますと、トイレ以外にも管理行為が発生し
ますので拠点文化施設の一部を開放して、維持管理
スタッフも配置する必要があることから、できますれば
公園の貸出については再考をお願いします。

原案のとおりとします。

228 要求水準書 指定管理者制度 107 9 1 12

運営業務の要求水準として指定管理者制度に関す
る記載がありますが、維持管理業務についても指定
管理者制度による管理という理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

229 要求水準書 利用料金 108 9 1 12 ②

拠点文化施設の利用料金額について事業期間中に
急激な経済状況の変化やホール市場の環境変化が
発生した場合は、設置条例等で定める上限額につい
て協議の上変更をお願いします。

事業者からの申し出に基づき，市と事業者で上限額
の変更について協議することとします。

230 要求水準書
利用申込受付関連
業務

108 9 2 1 ①

「福岡市公共施設案内・予約システム」に現市民会
館は対応していないようですが、拠点文化施設はシ
ステムへの導入は検討されていますでしょうか。ご教
示下さい。

検討していません。

231 要求水準書 予約受付 109 9 2 1 ① ア

貴市及び福岡市文化芸術振興財団が主催や後援
する事業については減免となり、かつ主催事業につ
いては優先的に予約が可能となっています。利用料
金制の本施設においては、貴市及び福岡市文化芸
術振興財団の利用増加は利用料金収入の減少につ
ながります。
また、事業者としては当該リスクを加味してサービス
対価の算出を行うため維持管理運営に係るサービス
対価の増加に直結します。
リスクが加味されることによる貴市の財政負担増加を
避けるため、貴市及び福岡市文化芸術振興財団の
減免料金については利用分だけ貴市にて補填いた
だくようお願いします。

原案のとおりとします。

232 要求水準書 予約受付 109 9 2 1 ① ア

市及び福岡市文化芸術振興財団が主催や後援する
事業については減免となり、かつ主催事業について
は優先的に予約が可能となっています。市及び福岡
市文化芸術振興財団の利用増加は利用料金収入の
減少につながります。市及び福岡市文化芸術振興財
団の利用回数について上限を設けてください。
また、現状の利用回数についてもご教示ください。

第１文，第2文については，原案のとおりとします。第
3文については，要求水準書別紙18を参照してくださ
い。

233 要求水準書 予約受付 109 9 2 1 ① ア

市及び（公財）福岡市文化芸術振興財団が主催（共
催）する事業で使用する年間の使用日数の上限設
定、又は使用日数の想定がありましたらご教示くださ
い。

上限の設定及び使用日数の想定はありません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

234 要求水準書
ホール申込状況の
公開

109 9 2 1 ②

「ホールの申込状況等については、インターネット等
を活用して常に公開すること」との記載がありますが、
福岡市公共施設案内・予約システムを利用すること
は可能でしょうか？可能の場合、使用にかかる費用
についてご教示願います。

「福岡市公共施設案内・予約システム」の利用はでき
ません。

235 要求水準書
ホール申込状況の
公開

109 9 2 1 ②

「ホールの申込状況等については、インターネット等
を活用して常に公開すること」との記載がありますが、
インターネットでの予約受付および利用料金の支払
いならびに利用許可の対応をする必要はありますで
しょうか？仮予約までなど、運用は事業者による提案
という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

236 要求水準書
利用料金の収受業
務

109 9 2 1 ⑤

収受した利用料金は、SPCではなく運営業務担当企
業の銀行口座等で管理してよろしいでしょうか。

収受した利用料金は，指定管理者であるSPCの銀行
口座等で管理してください。

237 要求水準書
設備機器及び舞台
設備等の操作等業
務

109 9 2 1 ⑥

「設備機器及び舞台設備等の操作を行うこと」とありま
すが、施設利用者の求める演出及び要望に答える
為に必要となる増員技術者費用を施設利用者に負
担いただく行為は可能でしょうか。

施設利用者の安全管理のため必要な「設備機器及
び舞台設備等の操作」を行う業務は施設使用料に含
まれますが，演出を伴う照明や音響業務等を行うた
めに舞台技術者の増員が必要な場合で，利用者が
事業者にその対応を依頼するときは，指定管理者の
自主事業として，事業者の提案により，施設利用料と
は別に料金を徴収することは可能です。

238 要求水準書
設備機器および舞
台設備等の操作等
業務

109 9 2 1 ⑥

大ホール・中ホールおよび文化活動・交流ホールの
利用料金上限額には舞台技術者の要員費用は含ん
でいるという理解でよろしいでしょうか？利用料金に
含まれる舞台技術者の要員配置数の想定があれば
各ホール毎にお示しください。

施設利用者の安全管理ため「設備機器及び舞台設
備等の操作」を行う業務に係る舞台技術者の要員費
用は施設使用料に含まれます。当該業務に係る要
員配置数は事業者の提案によります。

239 要求水準書
公園の利用に係る業
務

110 9 2 2

拠点文化施設で使用している備品を須崎公園で使
用することは可能でしょうか。

事業者の提案に基づいて市と協議のうえ，市が可否
について決定します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

240
要求水準書　　協議
会

協議会

地域との連携

111
115

9 2
(5)
(2)

⑧
②

「これまで公園の・・・」とありますが、これまでに携わっ
てこられた公園愛護団体やボランティア団体等の公
表、並びに活動内容を提供して頂きたい。
また、「須崎公園の運営について、・・・事業者は、地
域の代表、公園愛護会、周辺公共施設の管理者、市
等からなる協議の場を設け・・・」とありますが、地域の
代表(須崎○丁目第○区～○区)、公園愛護会(○○
愛護会、○○愛護会)、周辺公共施設の管理者(福岡
市中央区○○課、福岡県○○課など)の各団体名を
示し下さい。

実施方針の質問回答No.273を参照してください。

241 要求水準書

拠点文化施設及び
須崎公園のブランド
イメージを発信する
広報宣伝

111 9 2 3 ②

事業者作成するシンボルマークやロゴの知的財産権
等については事業者に帰属するという理解でよろし
いでしょうか。

市に帰属することとします。

242 要求水準書
集客・賑わいづくり事
業（必須）

112 9 2 4 ①

集客・賑わいづくり事業としてエントランスホール、文
化活動・交流ホールを使用する場合の回数、日数の
制限はないということよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが，市民利用を阻害しないよう配
慮が必要です。

243 要求水準書
集客・賑いづくり事業
（必須）

112 9 2 4 ①

「実施回数は事業者の提案とするが、月に1回以上
は実施すること」と記載されていますが、市民利用を
阻害しないよう配慮があれば、拠点文化施設、須崎
公園ともに、事業者は実施回数の上限なく一般受付
に先だって受付することが可能であるという理解でよ
ろしいですか。

ご理解のとおりですが，市民利用を阻害していない
かを，利用状況や利用者アンケート等によりモニタリ
ングしていく必要があると考えています。

244 要求水準書
集客・賑いづくり事業
（必須）

112 9 2 4 ①

「事業者はイベントの実施にかかる経費の一部に充
てることを目的に、入場料等を徴収することができる」
と記載されていますが、事前の予想以上に来場者が
集まり、結果として経費を上回る入場料が得られる場
合については問題ないという理解でよろしいですか。

事業の実施にサービス対価が充てられることを踏ま
え，入場料収入は経費の一部にとどめることを求めて
いますが，結果的に経費を上回ることはあり得ると考
えます。その場合，当初の計画を上回った収入分
を，次回以降の集客・賑いづくり事業（必須）に再投
資することで事業内容を充実させるなどの対応が望
ましいと考えます。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

245 要求水準書
集客・賑いづくり事業
（必須）

112 9 2 4 ①

「事業者はイベントの実施にかかる経費の一部に充
てることを目的に、入場料等を徴収することができる」
と記載されていますが、入場料の金額については、
事業者が自由に設定できるものと判断してよろしいで
すか。

ご理解のとおりですが，事業の実施にサービス対価
が充てられることを踏まえ，計画時に入場料収入が
経費の一部にとどまる金額設定としてください。

246 要求水準書
集客・賑いづくり事業
（必須）

112 9 2 4 ①

拠点文化施設を利用する場合の利用料金減免の具
体的基準や金額等をご教示下さい。

事業者が市の承諾を得て実施する集客・賑いづくり
事業（必須）については，利用料金は発生しません。

247 要求水準書
集客・賑いづくり事業
（必須）

112 9 2 4 ①

「須崎公園を使用する場合の公園使用料は、・・に基
づき減免とする」と記載されていますが、イベントに伴
う、物販・屋台などによる飲食サービス提供について
も、同様の扱いと判断してよろしいですか。

ご理解のとおりです。

248 要求水準書 集客・賑いづくり事業 112 9 2 4 ①

須崎公園を利用したイベント開催時の減免措置につ
いて、減免額をご教示いただけますでしょうか。
また、現在、須崎公園で行われているイベントの実績
において減免措置の対象となるものおよびその減免
額を開示していただけますでしょうか。

第1文については，福岡市公園条例施行規則第15
条によるものとします。
第2文については，要求水準書別紙17を参照してく
ださい。

249 要求水準書
集客・賑いづくり事業
（必須）

112 9 2 4 ①

須崎公園を利用する場合の公園使用料金減免の具
体的基準や金額等をご教示下さい。

集客･賑わい事業であれば，公園使用料は発生しま
せん。

250 要求水準書
集客・賑いづくり事業
（必須）

112 9 2 4 ①

集客・賑いづくり事業（必須）については、サービス対
価対象という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

251 要求水準書 自主事業（任意） 113 9 2 4 ②

実施方針時の質疑回答に「現時点でネーミングライ
ツの導入は予定していない」とありましたが、現在も未
定でしょうか。

現時点でネーミングライツの導入は予定していませ
ん。

252 要求水準書 自主事業（任意） 113 9 2 4 3

事業者独自の事業としてネーミングライツの導入によ
る収入を見込んでもよろしいでしょうか。

ネーミングライツの募集を自主事業として提案するこ
とはできません。要求水準書　第9 2 (4) ②をご確認く
ださい。

253 要求水準書 設置場所 113 9 2 5 ① ア

自動販売機の設置台数の制限があればお示しくださ
い。

特に制限はありません。

254 要求水準書 設置場所
62
113

2
9

4
2

(13)
5

① ア

自動販売機の設置について、62ページ(第2-4-(13)
では、(公財)福岡市緑のまちづくり協会が工事中は
撤去し工事終了後に再設置するとあり、113ページに
は、「須崎公園区域内の設置は不可」とあります。
つまり、自動販売機は「本事業者による須崎公園区
域内の設置は不可」とし、その代替として(公財)福岡
市緑のまちづくり協会による継続設置を指定されて
います。
公園は24時間に亘り公園の全区域を利用することが
できます。
この須崎公園は指定管理者が常駐し公園利用者に
恒常的に迅速なサービスを与えていきますので、当
公園の指定管理者に任せてもらうようにお願いしま
す。

原案のとおりとします。

255 要求水準書
行政財産の使用料
（月額）

114 9 2 5 ① エ (イ)

自動販売機を設置する場合の使用料の建物外とは
拠点文化施設の外周部でしょうか。

拠点文化施設の敷地内かつ建物外の場所です。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

256 要求水準書 障がい者用駐車場 114 9 2 5 ③ 　 　 　

車いす使用者用駐車場設置についての指示がある
が、料金の減免の必要はあるか。

要求水準書別紙17において減免の考え方を示して
いますので，ご確認ください。

257 要求水準書
駐車場の管理運営
等

114 9 2 5 ③

駐車場において長期間放置された車両が出てきた
場合の対応（レッカー移動など）にかかる費用負担者
は事業者・貴市のどちらでしょうか。
※自転車やバイクについても費用負担者を合わせて
ご教示願います。

ご指摘の費用について，市が負担することはありませ
ん。

258 要求水準書
駐車場の管理運営
等

114 9 2 5 ③

拠点文化施設内の有料駐車場65台まごころ駐車場
15台、大型バス2台及び車寄せ乗降場に大型バス同
時に5台停車、以外は須崎公園敷地内に駐車場は
無しとの理解でよろしいでしょうか。

拠点文化施設に必要な駐車台数については，要求
水準書に記載のとおりです。また，要求水準におい
て，須崎公園に駐車場を設けることはできないとして
います。

259 要求水準書
駐車場の管理運営
等

114 9 2 5 ③

隣接する競艇場駐車場を活用するにあたり「必要に
応じて拠点文化施設利用者に対し駐車場の減免処
理を行う」とありますが、この場合の減免の対象は別
紙17の4(2)に示された場合のみと理解してよろしいで
しょうか。

すべての拠点文化施設利用者に対し，競艇場駐車
場の料金の一定額を減免する予定です。したがっ
て，要求水準書別紙17 4　（2）とは対象が異なりま
す。

260 要求水準書
駐車場の管理運営
等

114 9 2 5 ③

必要に応じて駐車料金の減免処理を行うとあります
が、どの程度の台数を想定されているでしょうか。
また、減免の対象は別紙１７に記載されているものだ
けでしょうか。

第1文について，想定している台数はありません。
第2文については，No.259の回答を参照してくださ
い。

261 要求水準書 減免利用 114 9 2 5 ③

競艇場駐車場の利用料金、営業時間、現状の稼働
率等をご教示いただけますでしょうか。

利用料金，営業時間については，競艇場（ボート
レース福岡）のホームページで確認してください。な
お，稼働率はお示しする予定はありません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

262 要求水準書 減免利用 114 9 2 5 ③

競艇場駐車場の利用料金を減免した場合、当該減
免額の負担は貴市もしくは競艇場という理解でよろし
かったでしょうか。

ご理解のとおりです。

263 要求水準書
駐車場の管理運営
等

114 9 2 5 ③

駐車場利用について県立美術館の駐車場との相互
利用は考慮しなくてもよいと考えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

264 要求水準書
駐車場の管理運営
等

114 9 2 5 ③

県立美術館内80台の駐車場は利用料金は無料との
理解でよろしいでしょうか。

県立美術館は福岡県が管理されており，駐車場の利
用料金は，現時点では無料です。

265 要求水準書 視察への対応 115 9 2 5 ⑥

視察への対応については前回回答№271にも事業
者の提案によるもので構わないとありますが、事前の
ルールのような視察についての受付マニュアルのよう
なものを作成しても構わないということで宜しいでしょ
うか。

業務マニュアルのひとつとしてご質問のようなマニュ
アルを作成することは構いません。

266 要求水準書
自由提案施設の設
置

115 9 2 6

「音楽・芸能などの文化に触れられ」との文言が追記
されておりますが、自由提案施設を須崎公園の公園
施設として設置する場合、運営開始が2026年3月と
約7年後であり、流行の波が激しい音楽・芸能などの
文化に触れられる提案をすることは困難であると思料
しますが、貴市が想定している文化に触れられる自
由提案施設とはどのようなイメージでしょうか。

自由提案施設を公園施設として設置する場合は，音
楽・芸能などの文化に触れられることを必須の条件と
はしません。要求水準書を修正します。
なお，福岡市は過去から現在に至るまで，音楽・芸能
などの分野で多くの人材を輩出してきています。ま
た，事業エリアは多くの若者が集い福岡の音楽文化
を育んできた歴史があります。従って，拠点文化施設
内の自由提案施設については，そのような背景を踏
まえた音楽・芸能などの文化にも触れられる施設の
提案を期待します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

267 要求水準書
自由提案施設の設
置

115 9 2 6

自由提案施設は「市が妥当と判断した事由に基づく
場合に，事前に市の承諾を得たうえで変更できるも
のとする」と記載されておりますが、社会情勢に合わ
せ事業期間中に業態及び運営企業の変更について
ご検討いただけるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

268 要求水準書
自由提案施設の設
置

115 9 2 6

自由提案施設は「市が妥当と判断した事由に基づく
場合に，事前に市の承諾を得たうえで変更できるも
のとする」と記載されておりますが、入札提案時に提
案した内容と社会情勢が合致しなくなり事業性が見
込まれなくなった場合、変更することもご検討いただ
けるとの理解で宜しいでしょうか。

基本的には提案時の提案内容で事業を実施してい
ただきますが，著しい社会情勢の変化等が客観的に
認められる場合は，変更に関して市と事業者で協議
することとします。

269 要求水準書
自由提案施設の設
置

115 9 2 6

須崎公園の余剰部分を活用して自由提案施設を整
備する場合、構造的に切り離したうえで、屋上テラス
などで拠点文化施設と接続することは可能でしょう
か。

可能です。

270 要求水準書

自由提案施設を拠
点文化施設と一体の
ものとして整備する
場合

116 9 2 6 ① ア

この場合事業者は、事業期間終了日までに内装等
の撤去を済ませて、市に返還するという理解で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

271 要求水準書
自由提案施設を須
崎公園の公園施設と
して実施する場合

116 9 2 6 ① イ

この場合も上記と同様、事業期間終了日までに建物
を撤去して、市に返還するという理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

272 要求水準書 自由提案施設 116 9 2 6 ① ｲ

公園内に自由提案施設を設置する場合の施設整備
は構成員、協力企業以外の業者が実施してもよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

49



該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

273 要求水準書 貸付料等 116 9 2 6 ②

長期にわたる事業期間の中で、自由提案施設を利
用者ニーズに合わせた運営形態とすることが必要と
考えます。リニューアル等を行い更なる賑わいを生み
出していくことも考えられますが、その際には休止中
の貸付料を免除していただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

274 要求水準書

自由提案施設を拠
点文化施設と一体の
ものとして整備する
場合

116 9 2 6 ② ア

自由提案施設を拠点文化施設と一体のものとして整
備する場合の貸付料として売上高の一定割合とござ
いますが、売上高とはSPCの売上との認識でよろし
かったでしょうか。仮に、SPCが自由提案施設の運営
事業者に施設の貸付を行う場合は、運営事業者へ
の貸付料が売上高となるのでしょうか。

売上高とは自由提案施設の運営主体にかかわらず，
自由提案施設を用いて発生する全ての売上高で
す。

275 要求水準書

自由提案施設を拠
点文化施設と一体の
ものとして整備する
場合

116 9 2 6 ② ア

自由提案施設を拠点文化施設と一体のものとして整
備する場合に「自由提案施設の休止等により売り上
げが無い場合は次のとおりとする。」とのただし書きが
ございますが、自由提案施設の休止中はこちらの貸
付料をきちんと支払えば、その他休止によるペナル
ティは無いものとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし，休止期間が長期に渡る
ことは望ましくないと考えています。

276 要求水準書
事業期間満了時の
自由提案施設の取
扱い

117 9 2 6 ⑤

自由提案施設について、事業終了時後も自主事業
の延長を協議いただくことは可能でしょうか

原則は，要求水準に記載のとおりですが，事業終了
時の状況を踏まえ，協議する場合もあります。

277
別紙7
事業用地図

事業用地図

整備範囲

別紙
7

福岡県立美術館用のインフラ（電気・通信・ガス・給
水・排水他の引込）が本事業の整備範囲内にあると
思われます。ルートについて、ご提示いただけますで
しょうか。

お示ししている以外の情報は保有していません。

278
別紙8
インフラ施設現況図

インフラ施設現況図
別紙

8

各インフラ（水道・下水・雨水・電力・ガス）の設置深さ
情報、並びにそれぞれインフラの断面資料の提供を
お願い申し上げます。

提供した以上に詳細な資料はありません。各施設管
理者等に事業者にて確認してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

279
別紙8
インフラ施設現況図

インフラ施設現況図
別紙

8

インフラ現況図（水道・下水・雨水・電力・ガス）の
CADデータを提供をお願い申し上げます。

CADデータは保有していません。

280
別紙8
インフラ施設現況図

インフラ施設現況図
別紙

8

既設インフラ施設の敷地内の各種サイズ、埋設深さ
について、ご教示いただけますでしょうか。

質問№278の回答を参照してください。

281
別紙8
インフラ施設現況図

インフラ施設現況図
別紙

8

福岡市道路下水道局のホームページ上に公開され
ている福岡市再生水本管図では、当敷地南西部に
再生水配管が引き込まれているように見受けられま
す。敷地内への引込の有無及びサイズと埋設深さに
ついてご教示いただけますでしょうか。

施設管理者等に事業者にて確認してください。

282
別紙8
インフラ施設現況図

インフラ施設現況図
（電力）

別紙
8

敷設状況の詳細（電圧、回線数、電線サイズ）をご教
示ください。

質問№278の回答を参照してください。

283
別紙10
地質調査結果

地質調査結果

地盤の液状化につ
いて

別紙
10

地盤の液状化の情報がありませんが、中地震時・大
地震時ともに地盤は液状化しないと判断してよろしい
でしょうか。

各柱状図の土質区分，N値の状況等を踏まえ，液状
化の可能性については事業者にて判断してくださ
い。

284
別紙10
地質調査結果

地質調査結果

地盤の液状化につ
いて

別紙
10

上記の質疑の回答で大地震時に液状化が発生する
場合は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」
において、「耐震安全性をⅡ類とする建築物につい
ては、大地震動後構造体の大きな補修をすることなく
建築物を使用できることを目標とする」との記載があり
ますので、大地震時の液状化を考慮して基礎の設計
を行うと判断してよろしいでしょうか。

ご質問の内容及び質問No.283の回答も踏まえ，事業
者の提案に委ねることとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

285
別紙14
舞台設備リスト

舞台設備ﾘｽﾄ

文化活動・交流ﾎｰﾙ
■負荷設備

別紙
14

7

2 3

回路数について、ウォールコンセントが200V回路の
みとなっておりますが、100V回路は不要と考えてよろ
しいでしょうか。

要求水準書別紙14を修正します。

286
別紙14
舞台設備リスト

舞台設備ﾘｽﾄ

文化活動・交流ﾎｰﾙ
■負荷設備

別紙
14

7

2 3

移動形調光器の台数と合計が合いません。数量をご
指示ください。

要求水準書別紙14を修正します。

287
別紙16
既存樹木図及び保
存指定樹木図

既存樹指定樹木図
別紙
16

既存樹指定樹木図において樹木が5段階に評価（高
～中～低）されていますが、その評価基準ならびに
それぞれの評価の意味合いについてご教示くださ
い。（例えば、×と評価された樹木は保存する価値が
なく、むしろ伐採したほうが良いという評価なのでしょ
うか）

樹木の評価については，樹木の樹姿･樹勢により総
合的に評価したものです。既存樹木はすべて効果的
に活用することにしておりますが，その評価の高いも
のから順に示しているものです。なお，赤丸で示して
ある樹木が，保全指定樹木として，移植若しくはその
場で保全し，活用することを求めるものです。

288
別紙16
既存樹木図及び保
存指定樹木図

保全指定樹木
別紙
16

保全指定樹木が記載されておりますが、計画上保全
することが難しい場合は伐採とさせていただけません
でしょうか。

原案のとおりとします。

289
別紙17
利用料金の設定

施設利用料金
別紙
17

1

上限額については、消費税10％を前提としたものと
ありますが、これらお示しの料金には消費税10％を
含むという理解で宜しいでしょうか。
また、消費税が改正されて増額となった場合、当該
条例も速やかに変更されるとの理解で宜しいでしょう
か。
改正が行われる場合、議会承認が得られるまでの凡
その期間をお示し下さい。

別紙17で示している上限額については，消費税10％
を前提としたものであり，金額には消費税10%を含ん
でいます。よって，8%から10%への消費税率引き上げ
に伴う条例改正は行いません。
10%への引き上げ以降，さらなる消費税率の引き上げ
が実施される場合は条例改正を行うことを想定してい
ます。その場合，増税と同時に改正条例が施行され
るよう準備することになると考えます。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

290
別紙17
利用料金の設定

附属設備等利用料
金

別紙
17

2

事業者が提案する「備品及び附属設備」にない物品
を施設利用者の求めに応じ外部より手配し、その費
用を徴収する行為は可能でしょうか。

事業者の提案を基本に，協議のうえ市が条例等で定
めた「備品及び附属設備」以外の物品を利用者に貸
し出し，又は販売して，料金を徴収することは，利用
者サービスの向上に寄与すると市が判断した場合に
限り，指定管理者の自主事業として可能です。なお，
当該物品の購入費は事業者が負担することになりま
す。

291
別紙17
利用料金の設定

公園利用料金につ
いて

別紙
17

3

福岡市公園条例別表1の3にある「物品販売，飲食の
提供，宣伝等を主な内容とする催し又は興行を行うも
の」の項目がございません。須崎公園において、物
品販売，飲食の提供，宣伝等を主な内容とする催し
又は興行を行うことは想定していないということでしょ
うか。または、福岡市公園条例別表1の3で定める範
囲内で、今後定められるのでしょうか。

須崎公園において，物品販売，飲食の提供，宣伝等
を主な内容とする催し又は興行を行うことは想定して
おりますが，今後須崎公園を福岡市公園条例別表１
の３にある種目「物品販売，飲食の提供，宣伝等を主
な内容とする催し又は興行を行うもの」ができる特定
の公園に指定するかは未定です。

292
別紙17
利用料金の設定

公園利用料金につ
いて

別紙
17

3

種目「その他のもの」とはどういった場合に発生する
のもでしょうか。ご教示下さい。

須崎公園では過去３年間の実績はありませんが，種
目「その他のもの」については，種目として列記され
ているもの以外の場合に適用されることとなります。

293
別紙17
利用料金の設定

利用料金の減免の
考え方

別紙
17

4 1

念のため確認させてください。
こちらの表中には記載されておりませんが、要求水
準書P.112に「事業者がイベントの実施のために拠点
文化施設を利用する場合においては，利用料金を
全額減免する。また，須崎公園を使用する場合の公
園使用料は，福岡市公園条例施行規則第15 条1 項
（4）に基づき減免とする。」とある為、減免との理解で
お間違えないでしょうか。

集客･賑わいづくり事業においては，公園使用料は
発生しません。

294
別紙17
利用料金の設定

利用料金の減免の
考え方

別紙
17

4 1

現市民会館の減免規程では、大ホール、小ホールの
使用料減免の内、付属設備利用料は減免対象団体
であっても減免対象になっていないように見受けられ
ます（HPによる）。
別紙17では対象外とは読み解けませんでしたが、文
化拠点施設ではどのような扱いになりますでしょうか。
ご教示下さい。

大ホール，中ホールについては，附属設備等利用料
金の減免規定は設けません。要求水準書別紙17を
修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

295
別紙17
利用料金の設定

利用料金の減免の
考え方

別紙
17

4 1

現市民会館の減免規程では、練習室は使用料、付
属設備共に減免となっているように見受けられます
(HPによる)。文化拠点施設ではどのような扱いになり
ますでしょうか。ご教示下さい。

文化活動・交流ホール，リハーサル室・練習室及び
エントランスホールについては，要求水準書別紙17
に示す通り，施設利用料，附属設備等利用料ともに
減免規定を設けます。

296
別紙17
利用料金の設定

施設利用料金及び
附属設備等利用料
金

別紙
17

4 1

利用料金の減免は収入想定に大きな影響を及ぼす
ため、それぞれの減免事由について、年間何回程度
想定すれば良いかご教示頂けますでしょうか。

要求水準書別紙18に記載している減免件数の実績
をもとに事業者にて判断してください。

297
別紙17
利用料金の設定

利用料金減免の考
え方

別紙
17

4 1

市及び（公財）福岡市文化芸術振興財団が主催（共
催）する事業で使用する場合の減免前の利用料金
額は興行利用等の適用有りということでよろしいで
しょうか。

ほかの催事と同様に，内容に応じて利用区分を判断
してください。

298
別紙17
利用料金の設定

参考
別紙
17

5

使用料収入の過年度実績について消費税の記述が
ありませんが、こちらは税込という理解で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

299
別紙17
利用料金の設定

福岡市民会館 使用
料収入の過年度実
績

別紙
17

5 1

「福岡市民会館 使用料収入の過年度実績」に記載
のある金額については、同資料の「４．利用料金の減
免の考え方」で示された市や文化芸術振興財団、そ
の他の団体の利用による減免相当額は含んでいな
いという理解でよろしいでしょうか。あるいは、減免相
当額が含んでいる場合はその内訳をお示しくださ
い。

ご理解のとおりです。

300
別紙18
福岡市民会館利用
状況（参考）

福岡市民会館利用
状況

別紙
18

ジャンル別利用回数のうち、減免利用の回数及び内
容をお教えください。

ジャンル別に減免利用の回数及び内容を示す予定
はありません。練習室全体の減免利用の回数と及び
内容については要求水準書別紙18の最下部に記載
していますので，ご確認ください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

301
別紙19
福岡市民会館光熱
水使用量（参考）

福岡市民会館光熱
水使用量（参考）

別紙
19

ご提示いただいている既存施設の光熱水使用量（別
紙19）に合わせて、光熱水費の資料をご提示いただ
けないでしょうか。

要求水準書別紙19に追加でお示しします。

302
別紙19
福岡市民会館光熱
水使用量（参考）

福岡市民会館光熱
水使用量（参考）

別紙
19

各費目ごとの使用料金をご教示ください。 要求水準書別紙19に追加でお示しします。

303
別紙20
自動販売機の売上
実績（参考）

自動販売機の売上
実績（参考）

別紙
20

消費税の記述がありませんが、こちらは税込という理
解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

304
別紙20
自動販売機の売上
実績（参考）

自動販売機の売上
実績（参考）

別紙
20

本表で示されている売上とは販売実績のことか、販
売手数料のことかお教えください。

販売実績です。

305
別紙21
公園現況等補足資
料

公園現況等補足資
料

別紙
21

グラフに提示されている｢須崎公園利用状況(平成25
年度～平成29年度)｣から、集会・デモ、愛護会活動、
撮影等、炊き出し、イベント・研修、演劇等の、①詳細
(参加者数、内容)、並びに②各利用に対する周辺住
民からの意見・要望・苦情、③周辺の住環境に影響
を与えた犯罪、事故、及びゴミ捨て、大声、騒音など
について各内容をお示し下さい。

お示しする予定はありません。

306
別紙22
福岡市民会館現有
備品リスト（参考）

福岡市民会館現有
備品リスト（参考）

別紙
22

こちらの備品数についてはあくまで参考数量で、必
要数量は事業者で精査してもよいとの理解で宜しい
でしょうか。

要求水準書別紙22は，事業者による解体撤去対象と
してお示しているものです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

307
別紙23
直接協定書（案）

質権・予約完結権に
係る対抗要件具備

4
4
7

9
10
12

2
2
5

事業契約上の債権質権及び地位譲渡予約完結権の
対抗要件具備に際して、配達証明付内容証明郵便
による通知書の送付となっておりますが、市に承諾依
頼書を提出し、市から承諾書を頂く手続きでもよろし
いでしょうか。

原則は原案のとおりとしますが，協議には応じます。

308
別紙23
直接協定書（案）

貸付人の意思表示
及び権利行使の方
法

8 15 2

エージェントの変更に際して、市の承諾が必要となっ
ておりますが、通知のみとして頂きたく存じます。

事業契約締結後，市と融資金融機関との協議により
決定するものとします。

309
別紙23
直接協定書（案）

貸付人の地位等の
譲渡

9 19 1

貸付人の地位等の譲渡に際して、市の承諾が必要と
なっておりますが、通知のみとして頂きますようにお
願い致します。

事業契約締結後，市と融資金融機関との協議により
決定するものとします。

310
別紙23
直接協定書（案）

質権・予約完結権に
係る通知書

20
23
30

別紙
2-3
3-3
6-3

通知書に確定日付の欄がございますが、配達証明
付内容証明郵便で送付する場合、確定日付も必要
でしょうか。

ご質問の場合は，不要です。

311 貸与資料
立木調査は位置図、
立竹木調査表

調査
表の
全般

提示された樹木規格表について、現地の既存樹木
について調査しました所、記載内容と現地の相違が
散見されましたので、現況に即した計測、記録と現立
木調査(高木・中木・低木等)の計測規定をお示し下
さい。

立木調査については「公共用緑化樹木等の品質寸
法規格基準（案）」に基づき，平成27年2月に行ったも
のです。今後，市が新たに調査を行う予定はありませ
んので，事業者にて現況を確認してください。

312 貸与資料
立木調査は位置図、
立竹木調査表

調査
表の
全般

提示されている樹木調査表の規格と実態に差異が
あった場合、増減精算対象と考えて宜しいでしょう
か？

立木調査については平成27年2月に行ったもので
す。現況を優先してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

313 落札者決定基準 基礎審査 4 4 2

基礎審査において、「入札説明書等に記載された要
件を満たしていること，及び要求水準書において定
める機能や仕様等の水準を満たしていることを確認
する。これらの要件及び水準を明らかに満たしていな
いと判断された場合は，その入札参加者は失格とす
る。」とありますが、その判断基準の具体的な考え方
（１つでも上記要件や水準を満たさない場合は失格と
なる、別添の要求水準チェックリストの内容が含まれ
ていない場合は失格となる、等）をご教示ください。
また、民間対話等において、上記判断基準について
変更されることはないと考えてよろしいでしょうか。

第1文については，提案において要求水準を明らか
に満たさない項目がある場合には失格となります。な
お，要求水準の達成が不明確な場合，市は事業者
に確認を行うことがあります。
第2文については，ご理解のとおりです。

314 落札者決定基準
性能審査における加
点項目の評価基準

6～ 別紙

提案様式J-1は性能審査の対象項目では無いという
理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

315 落札者決定基準
性能審査における加
点項目の評価基準

6～ 別紙

表中に提案様式「D-1」及び「J-1」に関する記載が見
受けられませんので、「D-1」及び「J-1」に対応する評
価基準の追記をお願いいたします。

D-１は3開業準備の維持管理・運営準備業務の評価
項目の提案様式に追記します。J-１は性能審査にお
ける評価項目ではありません。

316 落札者決定基準 開業準備 10 別紙 3

提案様式D-1は性能審査の対象項目になっていな
い様に見受けられますが、記載漏れという理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。開業準備の維持管理・運営準
備業務の評価項目の提案様式に追記します。

317 落札者決定基準 運営 12 別紙 5

評価項目「運営業務の実施体制と人材」の配点が20
点に対して、「自由提案施設」の配点が40点と高く設
定されておりますが、本施設の運営方針や実施体制
よりも自由提案施設に期待されているのでしょうか。

事業者にて判断してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

318 落札者決定基準 運営 12 別紙 5

必須である拠点文化施設内の自由提案施設のみを
提案した場合でも優れた計画の場合、満点の40点を
いただける可能性もあるとの理解で宜しいでしょうか。

須崎公園の自由提案施設に関する提案の有無にか
かわらず，自由提案施設の提案について総合的に
評価します。

319 様式集

入札説明書等に関
する質問及び意見
等に関する書類の作
成要領

1 1

「1-6守秘義務の遵守に関する誓約書」は「1-4入札
説明書関連資料閲覧申込書」及び「1-5入札説明書
関連資料借受・配布申込書」を提出した者のみ提出
する様式でしょうか。

ご理解のとおりです。入札説明書第4   1（1）の記載
を確認してください。

320 様式集

入札参加表明書及
び入札参加資格確
認申請書の作成要
領

2 2

決算報告書について「直近3か年」とありますが、決算
月の関係上、平成30年度分の提出可能時期が6月
末の株主総会後となります。この場合、平成27～29
年度分の決算報告書を提出することで提出書類の
条件は満たせますでしょうか。

ご理解のとおりです。

321 様式集

入札参加表明書及
び入札参加資格確
認申請書の作成要
領

2 2

決算報告書につきまして、協力企業は提出の必要が
無いとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

322 様式集

入札参加表明書及
び入札参加資格確
認申請書の作成要
領

2
3

2

P2～3の書類（様式番号2-●、会社概要書、決算報
告書、商業登記簿謄本、消費税及び地方消費税の
納税証明書、福岡市税の納税証明書）は全て、入札
説明書P17の「（4）入札参加表明書及び入札参加資
格申請書の受付」に記載のある期日までにまとめて
提出する、という解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

323 様式集

入札参加表明書及
び入札参加資格確
認申請書の作成要
領

3 2

「福岡市税の納税証明書」について、東京都23区内
に事業所のある企業の場合は、都税の納税証明書
を提出することで提出書類の条件を満たせますで
しょうか。
またその場合、納税証明書を発行するために年度指
定が必要となります。何年度から何年度までの証明
書を提出すればよろしいでしょうか。

福岡市内に事業所がない場合は，本社所在地にお
いて，滞納がないことを証明できるものを提出してく
ださい。該当箇所を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

324 様式集

入札参加表明書及
び入札参加資格確
認申請書の作成要
領

3 2

「福岡市税の納税証明書」について、東京23区に本
社のある法人の場合、提出すべき証明書は「法人事
業税納税証明書」「法人都民税納税証明書」「固定
資産税（土地家屋、償却資産）納税証明書」の3種類
でよろしいでしょうか。

質問No.323を参照してください。

325 様式集

提案審査書類作成
要領
記載方法
共通事項

5 4 1 1

「使用する文字の大きさは、10.5ポイント以上とするこ
と。」と、ご指定がありますが、提案書内で表を用いる
場合や写真や図に添えるコメントなどについては状
況に応じて10.5ポイント以下を使っても良いでしょう
か。

ご理解のとおりです。

326 様式集

提案審査書類作成
要領
記載方法
共通事項

5 4 1 1

文字の大きさ10.5ポイント以上は次行に記載の「（図
表を除く）」との理解でよろしかったでしょうか。

ご理解のとおりです。様式集を修正します。

327 様式集

提案審査書類作成
要領
記載方法
提案書

5 4 1 2

提案書には提出者を特定できるような記載は一切行
わないこと、との記載がございますが、類似施設等の
受託実績（固有名詞）を記載することは構わない、と
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

328 様式集

提案審査書類作成
要領
提出方法
提案書
「CD-R」

6 4 2 2 ③

提案書VIについては、PDFデータとCADデータ両者
保存することでよろしいでしょうか。

図面についてはご理解のとおりです。様式により異な
りますので，ご確認ください。

329 様式集 提出書類一覧表 7
様式
B-2

B-2（実施体制に関する提案）の中に「下請企業の役
割分担、企業数」を記載することとされていますが、
提案時点では具体的な企業名、企業数は決定して
いないことが多いと思われます。どのような趣旨なの
かご教示頂けますでしょうか。

実施体制を確認する様式になりますので，事業者が
提案し実施する内容について，記載できる範囲で記
載してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

330 様式集 提出書類一覧表 7
様式
B-2

市が行うモニタリングとは、具体的にどのようなものか
お示しいただくことは可能でしょうか。

契約書（案）別紙2を参照してください。

331 様式集 提出書類一覧表 8
様式
B-4-

2

本様式に枚数制限を付けてください。リスクの細目の
追加については分析方法によっていかようにも細かく
なります。審査基準を一定にするために枚数制限を
付与していただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

332 様式集 提出書類一覧表 10
様式
D-1

「開業準備業務の実施スケジュール」について、より
良い提案の為には基本方針、実施体制を含めた場
合、様式数1枚では収まらない可能性があります。枚
数の追加もしくは、別添は認められませんでしょうか。

様式D-1について，1枚を2枚に修正します。

333 様式集 提出書類一覧表 12
様式
G-1

用紙欄の２UPとは、A4を２枚A３に並べて配置し、出
力ということでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

334 様式集 提出書類一覧表 13

様式
G-
10,1

1

用紙欄のA3、２UPとはどのようなレイアウトを示されて
いるのでしょうか。

質問No.333を参照してください。

335 様式集 提出書類一覧表 13
様式
G-
17

入札段階で景観、外観パースで合計13枚を作成す
ることは、設計提案作業及び作成費用の面で多大な
負担となります。内容的にも兼用できるパースもある
ため、合計4枚程度としていただきたくお願い申し上
げます。

原案のとおりとします。
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頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

336 様式集 提出書類一覧表
13・
14

様式
G-
17，
18

A３任意とありますが、各パースをA３の中で複数枚レ
イアウトするという認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです，様式集を修正します。

337 様式集 提出書類一覧表 14
様式
G-
18

2

内観パースの合計が7枚～17枚となっており、入札段
階において設計提案作業及び作成費用の面で多大
な負担となります。
重要度の高い大ホール、中ホール、文化活動・交流
ホール、エントランスホール、大ホールホワイエの各1
枚に絞り、合計5枚としていただきたくお願い申し上
げます。

枚数を一部変更します。様式集を修正します。

338 様式集 入札参加表明書
様式
2-1

記載する会社情報等は、本社情報でもよろしいでしょ
うか。
それとも貴市の入札参加資格者名簿等に届出をして
いる支店等の情報でしょうか。

福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿，又
は福岡市・水道局・交通局特定調達契約等に係る競
争入札有資格者名簿の担当業務に応じた申請区分
業種に登録されているとおりとしてください。
なお，様式2-11，2-12，2-13，2-14については名簿
の届出状況に関わらず本社情報及び企業の代表者
名にて提出してください。

339 様式集 入札参加表明書
様式
2-1

注1に「両面印刷で提出すること」「2頁を超える場合
は、袋とじにて提出すること」とあります。企業数が多
く、また遠隔の場合、回覧・押印に相当な日数を要す
ると思われますので、1頁1社、片面印刷で袋とじで提
出することをお認め頂けますでしょうか。他の様式も
同様です。

1頁1社とすることも可能とします。なお，袋綴じで提
出する場合は，代表企業が割印を押印してください。

340 様式集
資格要件に関する書
類

様式
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7

参加資格要件を満たす施設及び公園の実績を複数
有する企業の場合、それぞれの要件に当てはまる実
績を1つ記入すれば良い、という解釈でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

341 様式集
工事監理業務を行う
者の参加資格要件
に関する書類

様式
2-5

設計業務と工事監理業務を同一企業が担う場合は、
実績を証する書類等の添付資料は同内容のため、
様式2-3で添付すれば、様式2-5では添付不要という
理解でよろしいでしょうか。

それぞれの様式で添付してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

342 様式集
維持管理業務を行う
者の参加資格要件
に関する書類

様式
2-6

当該実績を証する書類として添付する契約書等に関
して、契約相手先等は塗り潰して提出させていただ
いて良いでしょうか。

契約相手方は塗り潰さず提出してください。印影は
塗り潰して提出することが可能です。

343 様式集
運営業務を行う者の
参加資格要件に関
する書類

様式
2-7

「当該実績を証する書類」に「契約書」の写しの提出
とありますが、指定管理者としての実績を記入する場
合は「基本協定書」の写しの提出でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。様式集を修正します。

344 様式集
運営業務を行う者の
参加資格要件に関
する書類

様式
2-7

記載する劇場・ホール施設を複数の指定管理期間に
跨り継続で運営している場合、「履行期間」欄は現指
定管理期間の開始日を記載するのでしょうか。最初
に指定管理者に指定された期間の開始日を記載す
るのでしょうか。

入札参加資格を満たす実績であればいずれの記載
方法でも構いません。ただし，添付書類に記載をあ
わせてください。

345 様式集
委任状
（構成員→代表企
業）

様式
2-9

委任状につきまして、構成員が記載するようになって
おりますが、注１に「構成員及び協力企業の記載欄
が不足する場合は～」との記載があります。この場合
委任状には協力企業も所在地等の記載および押印
が必要でしょうか。

協力企業も所在地等の記載および押印が必要で
す。様式集を修正します。

346 様式集
「構成員等による複
数応募の禁止」に係
る人的関係調書

様式
2-11

表には各企業の全役員名と、当該役員が役職を兼
務している全ての企業名及び法人番号を記入する、
という認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

347 様式集
「構成員等による複
数応募の禁止」に係
る人的関係調書

様式
2-11

兼任企業がない場合は、役員名と役職のみ記載す
れば良い、という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

348 様式集

「構成員等による複
数応募の禁止」に係
る人的関係調書，資
本関係調書，暴力団
対策に係る誓約書，
役員等名簿

様式
2-11
2-12
2-13
2-14

「企業ごとに作成し」と記載のある様式（2-11、2-12、
2-13、2-14）については、協力企業分も作成するとい
う認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

349 様式集
「構成員等による複
数応募の禁止」に係
る人的関係調書

様式
2-11
2-12

入札参加資格確認申請書の提出日が6月5日、参加
資格確認基準日は7月10日と理解しています。様式
2-11（人的関係調書）と2-12（資本関係調書）におい
て提出日よりも未来の日にちの人的・資本関係の約
束が求められています。入札公告日（4月1日）時点と
理解して良いでしょうか。

提出日時点で作成し，提出日以降に変更があった際
には，7月9日までに再提出してください。

350 様式集
「構成員等による複
数応募の禁止」に係
る資本関係調書

様式
2-12
別紙

当該調書企業が資本関係のある全ての企業名及び
法人番号を記入する、という認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

351 様式集
「構成員等による複
数応募の禁止」に係
る資本関係調書

様式
2-12
別紙

様式最下部にある、※1～2の注釈についても提出時
には削除が必要でしょうか。ご教示下さい。

ご理解のとおりです。

352 様式集
官民対話を希望する
議題

様式
3-4-

2

事業者の技術・ノウハウに係る議題について、公表・
非公表の希望を記載できる欄を追加してください。

原案のとおりとします。

353 様式集 施設整備見積書
様式
I-1

設計・建設期間における統括管理業務に要する費用
はどこに記載すればよろしいでしょうか。

提案に応じて任意の欄に記載してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

354 様式集
開業準備業務見積
書

様式
I-2

拠点文化施設及び須崎公園（1 期）の引渡から供用
開始までの統括管理業務に要する費用はどこに記
載すればよろしいでしょうか。

質問No.353を参照してください。

355 様式集
維持管理業務見積
書

様式
I-3

維持管理・運営期間における統括管理業務に要する
費用はどこに記載すればよろしいでしょうか。

質問No.353を参照してください。

356 様式集
維持管理業務見積
書

様式
I-3

様式Ⅰ-6　舞台設備更新計画書の金額は、様式Ⅰ-
3の維持管理欄には記入しない事と記載があります
が、舞台設備の更新費用は、入札価格には含まれな
いことになるのでしょうか？

入札価格に含まれます。

357 様式集

事業収支計画書（損
益計算書，株主資本
等変動計算書，
キャッシュフロー計算
書，貸借対照表）

様式
H-4

2038年度までしか設けられていませんが、SPCの解
散は2039年度になると思いますので、当該年度を挿
入しても差し支えないでしょうか。

提案に応じて年度を追加することを可能とします。

358 様式集

事業収支計画書（損
益計算書，株主資本
等変動計算書，
キャッシュフロー計算
書，貸借対照表）

様式
H-4

既存の項目の削除・変更はしないこと及び他の様式
と関連のある項目の数値の整合をとることを条件とし
た上で、必要に応じて項目を追加・細分化して記入
しても宜しいでしょうか。

ご質問の方法で追加・細分化することを可能としま
す。

359 様式集

事業収支計画書（損
益計算書，株主資本
等変動計算書，
キャッシュフロー計算
書，貸借対照表）

様式
H-4

利益剰余金繰入とありますが、利益準備金繰入という
意味で宜しいでしょうか。

株主資本等変動計算書の利益剰余金の欄は利益準
備金を記入してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

360 様式集

事業収支計画書（損
益計算書，株主資本
等変動計算書，
キャッシュフロー計算
書，貸借対照表）

様式
H-4

修繕については、SPC内の維持管理担当企業に担
当してもらい、費用は一式無増減で支払い、SPCの
変動費とならないようにすることで財務の健全性を高
める予定ですが、万が一これが認められない場合、
キャッシュフロー計算書における「修繕積立金繰入」
及び貸借対照表における「修繕積立金相当」はサー
ビス対価C-1-（3）に係る更新費用の残額を、更新時
期が到来するまで事業者内に留保するために使用
するものという理解で宜しいでしょうか。
その場合、貸借対照表における「舞台設備更新費留
保額」の使用方法をご教示ください。

第1文については，SPCからの修繕・更新費の支払方
法は任意です。
第2文については，舞台設備更新費についてのみ，
更新費用に対するサービス対価の残額を舞台設備
更新費留保額に計上してください。

361 様式集

事業収支計画書（損
益計算書，株主資本
等変動計算書，
キャッシュフロー計算
書，貸借対照表）

様式
H-4

キャッシュフロー計算書における「返済準備金繰入」
及び貸借対照表における「返済準備金相当」は財務
の健全性・安定性確保の工夫の観点から、事業者の
提案により設定するものという理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

362 様式集

事業収支計画書（損
益計算書，株主資本
等変動計算書，
キャッシュフロー計算
書，貸借対照表）

様式
H-4

修繕リスクについては、SPC構成企業である維持管
理企業にパススルーする予定であり、修繕積立金に
ついては、発生しない予定であり、自主提案事業の
ための施設については計上する予定がないのです
が、その場合該当項目を使用しなくてもよろしいで
しょうか。

該当項目がない場合は，項目をそのままにして，金
額を0で提出してください。

363 様式集

事業収支計画書（損
益計算書，株主資本
等変動計算書，
キャッシュフロー計算
書，貸借対照表）

様式
H-4

返済準備金繰入については、金融機関の要請によ
る、一定額のリザーブのための口座振替を行うこと
で、他用途への使用禁止を図ることを想定しておりま
して、準備金勘定をしようしなくとも、上記の方法をと
れば、金融機関からの合意が得られ、返済への備え
としても健全性が保たれていると考えられるため、該
当勘定を使用しない形の会計処理でも問題ないで
しょうか。

該当項目がない場合は，項目をそのままにして，金
額を0で提出してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

364 様式集
自主事業等の事業
収支計算書

様式
H-5

こちらの内容は様式H-4における損益計算書と数値
の整合が取れる発生ベースで作成するものでしょう
か。
それとも、様式H-4におけるキャッシュフロー計算書と
数値の整合が取れる入出金ベースで作成するもので
しょうか。

発生ベースで作成してください。

365 様式集
自主事業等の事業
収支計算書

様式
H-5

利用料金収入や、自主事業，自動販売機運営業
務，自由提案事業に係る収入、動力水光熱費収入
はSPC構成会社である協力企業に全額パススルーで
収受してもらい、SPCとしては収益変動リスクをヘッジ
するため、売上計上しないようなスキームをとることは
可能でしょうか。又仮に、SPCが売り上げ計上を行う
必要がある場合、一旦協力企業が収受した現金を
SPCに資金移動する必要がありますでしょうか。

第1文については，利用料金は指定管理者である
SPCが収受してください。利用料金以外の収入につ
いては，SPC以外が収受するスキームは可能です。
第2文については，No.236の回答を参照してくださ
い。

366 様式集
開業準備業務費見
積書

様式
I-2

2024年度は開業準備に含まれるのでしょうか。その
場合、2025年度（2024年4月～2025年3月まで）が運
営期間でしょうか。ご教示下さい。

第1文については含まれます。供用開始日の前日ま
でが開業準備期間で，供用開始日以降が維持管理
期間・運営期間となります。

367 様式集 光熱水費見積書
様式
I-5

「その他料金」とは何が想定されますでしょうか。ご教
示下さい。

事業契約書（案）別紙1 ３ (9) ③に記載している，プロ
パンガス，灯油を想定しています。

368 様式集 光熱水費見積書
様式
I-5

「注3」とありますが、項目の削除は編集に含まれます
でしょうか。

含まれません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

369 基本協定書（案） 前文 1

「以下同じ。」という表現が2箇所ありますが、何を意
味しているでしょうか。

該当箇所はそれぞれ具体の構成員名，協力企業名
を記載する予定であり，「以下同じ」とは構成員は全
ての構成員を指し，協力企業は全ての協力企業を指
すという意味です。

370 基本協定書（案） 目的 1 1

「乙が本事業を遂行する目的で設立する特別目的会
社」とありますが、乙の定義にはSPC構成員と協力会
社が含まれてしまっているため、「構成員が本事業を
遂行する目的で設立する特別目的会社」としていた
だけないでしょうか。

該当部分の「乙」を「構成員」に修正します。

371 基本協定書（案）
特別目的会社の設
立

1 3

商業登記簿謄本の提出の期限については仮契約が
1月中旬となっていることから、これまでに提出するこ
ととしていただけないでしょうか。

該当箇所については，「2020年1月中旬まで」に修正
します。

372 基本協定書（案）
特別目的会社の設
立

1 3 1

「乙は，本協定締結後，2019 年12 月●日までに，会
社法（平成17 年法律第86 号）に定める株式会社とし
て特別目的会社を福岡市内に設立し，」とされていま
すが、乙の定義にはSPC構成員と協力会社が含まれ
てしまっているため、「構成員は」等の表現に変更い
ただけないでしょうか。

該当部分の「乙」を「構成員」に修正します。

373 基本協定書（案） 事業契約 4 6 7

優先交渉権者決定から本契約までが約1年程度と期
間が長い為、リスクが大きいと考えられます。参加資
格要件を満たさなければならない期間は仮契約まで
としていただくようご検討いただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

374 基本協定書（案） 事業契約の締結 4 6 8 1

事業契約（本契約）の締結までに約10ヶ月を要しま
す。これにより、応札事業者は、当該期間に入札参
加資格要件を喪失し、事業契約未締結となる違約金
リスクを長期間に亘り負うこととなります。
参加資格要件の喪失は、当然に事業者責任であるこ
とは認識しておりますが、喪失事由が発生した場合
には、当該事象の内容に応じて協議させていただき
たくお願い申し上げます。
他方、同様の理由で、違約金額の減額（現状の入札
金額に消費税を加算した金額の10％から入札金額
に消費税を加算した金額の5％に修正）をご検討い
ただきたく、重ねてお願い申し上げます。

第1文，第2文については，原案のとおりとします。な
お，原則として構成員及び協力企業の変更はできま
せんが，その理由がやむを得ないと認めるときに限
り，協議に応じる場合があります。
第3文については，事業者の負担軽減の観点から，,
違約金の額は5%とします。

375 基本協定書（案） 事業契約 4 6 8 1

乙を構成する企業が本入札説明書に記載されてい
る参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該
企業の代替企業について協議いただけるのでしょう
か。当然ながら代替企業については当該企業と同等
の資格等を持った企業とすることが前提です。

原則として構成員及び協力企業の変更はできませ
ん。なお，その理由がやむを得ないと認めるときに限
り，協議に応じる場合があります。

376 基本協定書（案） 事業契約 4 6 8

本項に該当する場合には、前項の違約金が課される
という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

377 基本協定書（案） 事業契約 5 7 1 1

「（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2
項の規定により取り消された場合を含む。）」とあるの
は、「独占禁止法第63条第2項」の誤りではないで
しょうか。（平成27年改正）

「第51条」は「第63条」の誤植ですので，訂正します。

378 基本協定書（案） 談合防止 5 7 2

本事業の入札に係る不正行為のうち、第7条に定め
る独占禁止法に抵触したことを要因として違約金が
課される場合、第6条第7項と第7条第2項により違約
金が二重に課されることながいよう、第7条第2項の違
約金のみが適用されると考えてよろしいでしょうか。

第7条第2項の違約金は事業契約が締結されるか否
かにかかわらず課されるものであり，第6条第2項に定
める違約金は事業者の帰責事由により事業契約が
締結されない場合に課されるものであるため，両者は
趣旨が異なる違約金を定めたものであり，重複するこ
ともあり得ます。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

379 基本協定書（案）
事業契約締結不調
の場合における処理

5 9

仮に都市計画審議会にて認められなかった場合、事
由の帰責によるリスク分担の考え方は実施方針のリス
ク分担表に則っているとの理解で宜しいでしょうか。

実施方針に示した都市計画審議会にかかるリスク分
担を明記するため, 第9条に第2項を追記することとし
ます。

380 基本協定書（案）
事業契約締結不調
の場合における処理

5 9

「事由の如何を問わず」とありますが、本事業のスケ
ジュールに関しては仮事業契約から本事業契約まで
の期間が長く、都市計画決定等の乙（事業者候補）
にて管理のしようがない事項もあるため、乙にとって
過大なリスクになります。よって、仮契約を都市計画
決定の後、もしくは事業契約にかかる議会開催の直
前としていただくか、乙の帰責以外の事由によるもの
は貴市の負担としていただけないでしょうか。

仮契約の時期については，原案の時期を基本に，落
札者と協議するものとします。なお，本事業は，事業
者提案に基づいて都市計画を変更することから，契
約までの期間が長くなっていますが，事業者と市の
協力により都市計画審議会及び本契約の時期が早
まる可能性があります。また，負担については，実施
方針に示した都市計画審議会にかかるリスク分担を
明記するため, 第9条に第2項を追記することとしま
す。

381 基本協定書（案）
事業契約締結不調
の場合における処理

5 9

事業契約締結不調の要因が、都市計画審議会にて
本事業が否決されたことによる場合、事業者にて本
事業の準備に関して支出した費用は、貴市にて負担
いただけると考えてよろしいでしょうか。

原因者により異なります。実施方針に示した都市計
画審議会にかかるリスク分担を明記するため, 第9条
に第2項を追記することとします。

382 基本協定書（案） 遅延損害金 6 10

「甲の指定する期間内に」とあるのは、「甲の指定する
合理的な期間内に」と変更いただけないでしょうか。

ご意見を踏まえ，修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

383 基本協定書（案） 秘密保持 6 11

秘密情報について非常に広範な定義となっています
が、情報の取扱について万全を期すため、以下の情
報については、秘密保持義務を負わない旨、規定い
ただけますでしょうか。
(１) 開示の時に公知である情報
(２) 甲から開示を受ける以前に既に乙が自ら保有し
ていた情報
(３) 甲がこの契約に基づく秘密保持義務の対象とし
ないことを承諾した情報
(４) 甲から開示を受けた後正当な権利を有する第三
者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得し
た情報
(５) 甲から開示を受けた後乙の責めによらないで公
知となった情報
(６) 甲が法令または情報公開条例等に基づき開示す
る情報
(７) 甲が議会の請求に基づき開示する情報

原案のとおりとします。なお，秘密情報の対象は，本
協定又は本事業に関して相手方から受領した秘密
情報としています。

384 基本協定書（案） 7

「乙」について、適宜欄を増やすことは可能でしょう
か。

可能です。

385 基本協定書（案）
別紙1
出資者誓約書の様
式

冒頭に「協力企業名」も入っていますが、書式のタイ
トルが「出資者誓約書」である為、末尾の署名押印の
欄については、代表企業及び構成企業のみで宜し
いでしょうか。

協力企業名の記載は必要です。

386
事業契約書
（案）

この契約等 2 2 21

この契約等の定義に官民対話の実施結果を含めてく
ださい。

「この契約等」の定義に，官民対話での実施結果を
含めることとします。なお，官民対話の実施結果は，
市ホームページで公表したもの及び落札者に個別に
回答した最終のものを正とする予定です。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

387
事業契約書
（案）

用語の定義(不可抗
力)

3 2 42

「不可抗力」の定義について、以下のように具体的な
記載としていただけないでしょうか。
→
天災、落雷、火災、爆発、噴火、洪水、地震、突風、
竜巻、台風、大雨、大雪、雹、津波、液状化、高潮、
濃霧、異常気温（熱波・寒波）、鳥獣害、土砂崩れ、
地滑り、地中障害物の発見など地盤に起因する事
象、戦争（宣戦の布告の有無を問わない。）、テロ、暴
動、近隣の反対活動、土地が元来保有する地中成
分、盗難・略奪、デモ行為、労働争議、外出禁止令
発布、経済封鎖、革命、国内動乱、海賊被害、沈
没、座礁、衝突、港湾封鎖、輸出禁止又はこれらに
類する自然的又は人為的な現象 も含まれるがこれ
に限られないものとする。）

原案のとおりとします。

388 事業契約書（案）
提案書類と要求水準
の関係

5 6 1

第1項4行目に「・・・提案書類を訂正しなければなら
ない。」とありますが、該当様式・図面等を修正し、必
要部数を再提出することを意味しますでしょうか。

提案書類を訂正するとは，提案内容における未充足
部分について提案内容を充足させるよう訂正すること
を指します。必ずしも，提案書類の再提出を求めるも
のではありません。

389
事業契約書
（案）

解釈及び適用 6 9 1

この契約等に定めのない事項や解釈に疑義が生じ
た場合については、都度誠実に協議するとのことで
すが、当然のことながら、それに伴う費用についても
市及び事業者が誠実に協議対象に含まれるとの理
解でよろしいでしょうか。

協議を行う費用は当事者の各自負担です。

390 事業契約書（案） 契約の保証 6 11 1

設計及び建設の履行保証の付保時期につきまして
は、仮契約が本契約となる時に付保すると理解してよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

391 事業契約書（案） 契約の保証 7 11 2

「保証の金額は・・・・合計額とする」とありますが、保
証の金額はそれぞれ同条3項に記載の「合計金額の
100分の10に相当する金額」との理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

392 事業契約書（案） 契約の保証 7 11 2

第1項に定める保証の対象となる金額は、拠点文化
施設及び須崎公園（1期）の引渡しまではサービス対
価A-1-(1)及びA-1-(2)の合計額（①）とし、拠点文化
施設及び須崎公園（1期）の引渡しから須崎公園（2
期）の引渡しまではサービス対価A-2-(1)及びA-2-
(2)の合計額（②）であり、保証する金額はそれぞれの
合計額①または②の100分の10に相当する金額と考
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。本項の｢合計額｣(2か所)を｢合計
額の100分の10に相当する金額｣に修正します。

393 事業契約書（案） 許認可等の手続 8 15 1

「市が許認可を取得し、～（中略）～事業者に対し協
力を求めた場合には」とありますが、貴市が取得する
許認可とはどのようなものを想定していますか。
また、事業者の協力する範囲については、特段の費
用等が発生しないと考えてよろしいでしょうか。

具体的に想定しているものはありません。協力内容
に応じた費用が発生すると考えます。

394
事業契約書
（案）

条件変更 9 17 1
（1）
～(3)

（1）～（3）について、必要があると認められるときは発
注者から事業者に対して要求水準書の変更協議を
請求することとされていますが、事業者から発注者に
対して要求水準書の変更協議を請求することは可能
でしょうか。第19条第1項の「事業者は、必要があると
認めるとき」に該当し、同項に基づき要求水準の変更
協議を請求できるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

395
事業契約書
（案）

市の請求による要求
水準書の変更

10 18 3

協議期間が14日とされていますが、60日程度に変更
していただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

396
事業契約書
（案）

事業者の請求による
要求水準書の変更

10 19 3

協議期間が14日とされていますが、協議期間を60日
程度に変更していただけないでしょうか。

原案のとおりとします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

397 事業契約書（案）
統括管理業務実施
体制の確認

11 21 1

設計・建設期間に係る統括管理業務の実施に必要
な人員の確保状況等を貴市に報告する時期は、仮
契約が本契約となった後、速やかにに報告すると理
解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

398 事業契約書（案）
統括管理業務実施
体制の確認

11 21 2

第2項2行目に「・・・（必要な有資格者を含む。）を確
保し、」とありますが、統括管理業務の人員に求めら
れる資格があるのでしょうか。

市が求める資格はありません。事業者の提案内容に
応じた有資格者を確保してください。

399 事業契約書（案） 統括管理責任者 12 22 2

原則として本件落札者の構成員から選出するとありま
すが、代表企業も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

400 事業契約書（案）
統括管理責任者の
変更

12 23 2

事業者は市から統括管理者の変更を要請された場
合、14日以内に新たな統括管理責任者を選出し、市
の承認を得なければならないとありますが、異動の社
内手続等にある程度の期間を要しますので、30日以
内に変更して頂けますでしょうか。

原案のとおりとします。

401
事業契約書
（案）

統括管理責任者の
変更

12 23 2

市からの要請に基づく統括管理責任者の変更は14
日以内とのことですが、配置転換や雇用等の調整を
考えると現実的ではありません。万が一事象が発生
してしまった場合、至急対応することは当然ですが、
速やかに等の表現に変更お願いします。

質問No.400の回答を参照して下さい。

402
事業契約書
（案）

整備対象物件の設
計

14 27 10 1

市の責めに帰すべき事由により業務が遅延した場合
には、期間の延期と増加費用の両方を請求すること
ができるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

403 事業契約書（案）
整備対象物件の設
計

14 27 10 1

貴市の責めに帰すべき事由により整備対象物件の
引渡し又は供用開始が遅延した場合、かつ増加費
用及び損害が発生した場合には、引渡予定日及び
供用開始日の延期と当該増加費用及び損害につい
ては、貴市にて負担いただけると考えてよろしいで
しょうか。

質問No.402の回答を参照して下さい。

404 事業契約書（案）
整備対象物件の建
設

16 32 5 1

貴市の責めに帰すべき事由により整備対象物件の
引渡し又は供用開始が遅延した場合、かつ増加費
用及び損害が発生した場合には、引渡予定日及び
供用開始日の延期と当該増加費用及び損害につい
ては、貴市にて負担いただけると考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

405 事業契約書（案）
整備対象物件の建
設

16 32 5

第5項第2号1行目に「引渡し又は供用開始が遅延し
た場合」とある一方で3行目に「引渡し予定日または
供用開始日は延期されない」とあります。現に遅延し
た場合に延期されないとはどのような意味でしょうか。

実際の引渡しは完工後になりますが，事業者には実
際の引渡し予定日までの第53条第2項に定める違約
金が課されるために予定工期は変えないこととしてい
ます。

406
事業契約書
（案）

整備対象物件の建
設

16 32 5 2

「事業者の責めに帰すべき事由により、整備対象物
件の引渡し又は共用開始が遅延した場合」との記載
の後、「引渡予定日及び供用開始日は延期されな
い」との記載がございますが、遅延した場合において
引渡予定日を延期しないということであれば、引いて
は工事途中であっても整備対象物件を引渡す必要
があるとの認識でよろしいでしょうか。

質問No.405の回答を参照して下さい。

407
事業契約書
（案）

整備対象物件の建
設

16 32 5 2

本規定は、事業者の責めに帰すべき事由による引渡
し又は供用開始の遅延については、第53条第2項又
は第62条第1項の違約金の対象となるという趣旨で
しょうか。

ご理解のとおりです。なお，質問No.405の回答を参
照して下さい。

408 事業契約書（案）
本件工事に伴う近隣
対策

18 41 1

「本件工事に必要な範囲内」で説明を行うこととありま
すが、『福岡市建築紛争の予防と調整に関する条
例』で定められる事前説明範囲を原則と考えてよろし
いでしょうか。

質問にある条例は最低限の要求水準を構成するもの
です。実際の事前説明においてはこれを超えて説明
をすることが考えられるので，条例の範囲を原則とし
ているものではなく説明範囲の設定は条例を超える
設定は妨げられていないとお考え下さい。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

409
事業契約書
（案）

本件工事に伴う近隣
対策

19 41 5

契約時に予測できない合理的な範囲を超えた事象
により発生した近隣対策にかかる増加費用及び損害
については、市と事業者いずれの負担となるのでしょ
うか。

事業契約上，事業者は合理的な近隣対策をとること
が必要ですが，合理的な範囲を超えた対策をとる必
要はなく，従って合理的な範囲を超えた近隣対策の
費用は発生しないと考えています。

410
事業契約書
（案）

引渡し予定日の変更
等に係る協議

22 48 1

「第44条第5項、第47条第1項又は前条第1項」との記
載がありますが、「第47条第1項」と「前条第1項」は同
じ項目ではないでしょうか。

ご指摘のとおりですので，｢第47条第1項｣を削除しま
す。

411 事業契約書（案）
引渡し予定日の変更
等に係る協議

22 48 1

「第47条第1項又は前条第1項」について、参照条項
が重なっています。本条項の修正についてご教示く
ださい。

質問No.410の回答を参照して下さい。

412
事業契約書
（案）

整備対象物件の建
設に伴い第三者に
及ぼした損害

23 50 1

事業者が通常の管理を尽くしても避けられない損害
については、市の負担となるのでしょうか。

事業者と市のいずれにも帰責事由がない場合は，損
害賠償は生じないと考えられますので，市の負担と
いうこともありません。

413 事業契約書（案）
整備対象物件の引
渡し

24 53 3

整備対象物件の引渡し遅延に関して、本条第2項で
違約金の支払いが予定されています。違約金は、損
害賠償の予定とも解されることから、違約金に加えて
損害賠償の請求を可能とする本項の規定はご容赦
いただきたく、削除をお願い申し上げます。

原案のとおりとします。

414
事業契約書
（案）

整備対象物件の瑕
疵担保

24 54

設計業務についても、瑕疵担保期間は建設業務に
準じて2年間と理解してよろしいでしょうか。

瑕疵担保は業務ではなく，整備対象物件に対する瑕
疵担保です。設計に起因した瑕疵も第54条が適用さ
れます。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

415
事業契約書
（案）

整備対象物件の瑕
疵担保

24 54 3

保証書の提出時期は、「拠点文化施設及び須崎公
園（1 期）」と「須崎公園（2 期）」のそれぞれの引渡し
日まで、との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

416
事業契約書
（案）

開業準備業務の実
施

25 55 3

別紙3第2-2項に規定する保険への加入は建物引渡
し日からという認識でよろしかったでしょうか。

ご理解のとおりです。

417 事業契約書（案）
維持管理・運営業務
開始の遅延による違
約金

26 62

第1項4行目で、維持管理・運営業務の開始遅延によ
る違約金の元本として、時期によりサービス対価A-
1-(1)及びA-1-(2)、またはA-2-(1)及びA-2-(2)が用
いられるとの記載があります。維持管理・運営業務に
関するものでありサービス対価Cが用いられるのが適
当と思いますが、Aを用いる理由をご教示下さい。

事業者による維持管理・運営業務が開始されて，初
めて本施設の実質的な完成と認識されることから、
サービス対価Aを違約金算出の基準としています。

418 事業契約書（案）
維持管理・運営業務
開始の遅延による違
約金

26 62 2

維持管理・運営業務開始の遅延に関して、本条第1
項で違約金の支払いが予定されています。違約金
は、損害賠償の予定とも解されることから、違約金に
加えて損害賠償の請求を可能とする本項の規定はご
容赦いただきたく、削除をお願い申し上げます。

原案のとおりとします。

419
事業契約書
（案）

指定の期間 27 64

「指定期間」と「維持管理・運営期間」は同じという理
解してよろしいでしょうか。

供用開始日以前に指定管理者として指定することを
想定しており，その場合，指定期間と維持管理・運営
期間は異なります。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

420 事業契約書（案） 保険の付保 28 68 2,3

事業者の付保する保険（2-2）の③ウ、エにご指示が
ありますが、事業者の付保する保険にて、下請け企
業の業務も担保されますので、当該項目は不必要で
はないかと考えます。
また、本条項が削除されない場合、全ての下請け企
業が当該保険に加入することになり、付保する保険
が重複するだけでなく、サービス対価の増額要因と
なります。

66条第2項の「加入させなければならない」につい
て，「加入させるか若しくは被保険者としなければなら
ない」という趣旨に修正します。

421 事業契約書（案）
管理対象物件使用
の考え方

28 71

自由提案施設の転貸は、様式3「公有財産賃貸借契
約書」第14条のとおり、予め書面による貴市の承認を
受けることにより認められるとの認識でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

422 事業契約書（案）
維持管理・運営に関
する第三者の使用

29 74 4

当該写しについて、当事間の守秘義務の関係から、
一部個人情報によるものや当事者間のみで共有した
い事項等については開示しなくても良いという理解で
良いですか。

原則として，すべて開示してください。

423 事業契約書（案）
維持管理・運営業務
に伴う近隣対策

30 76 1

ここで想定されている近隣対策とは具体的にどのよう
な事でしょうか。

具体的に想定しているものはありません。

424
事業契約書
（案）

利用の許可 31 80 1

「設置条例等」とあるのは、他の箇所との表現の平仄
を合せて「管理対象物件の設置条例等」としていただ
けますか。

該当箇所を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

425
事業契約書
（案）

利用料金 31 82 1

「設置条例等」とあるのは、他の箇所との表現の平仄
を合せて「管理対象物件の設置条例等」としていただ
けますか。

該当箇所を修正します。

426
事業契約書
（案）

利用料金 31 82 1

「拠点文化施設の設置条例等」とあるのは、他の箇所
との表現の平仄を合せて「管理対象物件の設置条例
等」としていただけますか。

原案のとおりとします。

427
事業契約書
（案）

利用料金 32 82 3

2039年4月1日以降及び競艇場の駐車場料金は、利
用料金の収受に関する業務において事業者の責任
範疇ではないという理解でよろしかったでしょうか。

2039年4月1日以降の利用に係る利用料金の収受に
ついても，事業期間内に受付を行うものについては
事業者の責任で行う必要があります。また，競艇場の
駐車場料金の収受は事業者の業務ではありません。

428
事業契約書
（案）

減免の取扱 32 83 2

市及び福岡市文化芸術振興財団が主催や後援する
事業については減免となり、かつ主催事業について
は優先的に予約が可能となっています。市及び福岡
市文化芸術振興財団の利用増加は利用料金収入の
減少につながります。市及び福岡市文化芸術振興財
団の利用回数について上限を設けてください。
また、現状の利用回数についてもご教示ください。

第１文，第2，文第3文については，原案のとおりとし
ます。第4文については，要求水準書別紙18を参照
してください。

429
事業契約書
（案）

減免の取扱 32 83 2

特別の事情がある場合、協議の上損失の取り扱いを
決定する、とのことですが、減免事由が市の年間スケ
ジュールや事業者の想定より多いことにより、想定収
支計画に大きな変更が生じることは、特別の事情に
当てはまると考えてよろしいでしょうか。

特別の事情には該当しません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

430 事業契約書（案）
指定管理者の指定
の取消し等

33 84 5

事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運
営業務の全部又は一部が停止した場合、市が当該
業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の
委託を続けた場合の市の支払額との差額を損害金と
して支払うこととなっておりますが、当初事業者が計
画していた業務内容以上の業務を実施することによ
り、損害金が増加することはないとの認識でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

431 事業契約書（案）
指定管理者の指定
の取り消し等

33 84 6

5～6行目「～実施しない合」の末尾について、「場」
の字句が脱字となっています。

該当箇所を修正します。

432 事業契約書（案）
維持管理業務担当
者

33 87

維持管理業務担当者は、施設に常駐でしょうか。 ご理解のとおりです。

433 事業契約書（案） 備品の管理 34 88 2

「事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・
更新を行う」とありますが、実施方針別紙のリスク分担
表4.維持管理・運営段階の備品管理リスクにおいて、
事業者の責めに帰すべき事由以外の要因による備
品の盗難、破損の詳細なリスクの負担方法について
は、事業契約書（案）において提示するとあります。
事業者の責めに帰すべき事由以外の要因による備
品の盗難、破損の場合、どのような基準で事業者が
備品の修繕・更新を行うことになるのかご教示くださ
い。

備品の紛失，盗難，破損等による補修又は補充の費
用は原則として事業者の負担ですが，不可抗力等に
よるものについては第12章の規定の適用があるもの
とします。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

434
事業契約書
（案）

管理対象物件の修
繕・更新

34 89 1

不可抗力や法令変更により、計画外の修繕更新を要
して費用をウ負担した場合、121条および123条に記
載の負担割合で負担するという理解で宜しいでしょう
か。

第124条が適用になる場合を除いては，ご理解のと
おりです。

435 事業契約書（案）
移植にかかる植栽の
特則

34 91

この項目に該当する場合でも、事業者は要求水準書
P97（9）植栽管理業務③オ.樹木撤去の項目に規定
されている、事業者の負担で撤去材の処分や同等の
樹木の補植を行うことになるのでしょうか。

この項目に該当する場合は，補植等については必要
ありませんが，撤去(除根を含む)は事業者の負担で
行ってください。

436 事業契約書（案）
須崎公園に係る協議
会

35 96

協議会の参加者は貴市と事業者（業務担当企業含
む）だけでしょうか？

要求水準書　第9 2 (2) ②をご確認ください。

437 事業契約書（案）

自主事業及び自由
提案施設で行う事業
の内容及びその収
入の帰属

36 97 3

本項（「自主事業及び自由提案施設で行う事業を実
施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げ
ない」）は、どういった趣旨で規定されているのでしょ
うか。

構成員又は協力企業が主体となって，自主事業の実
施及び自由提案施設の運営を行う場合に，その収入
を事業者の収入とせず，直接構成員又は協力企業
の収入とすることもできるという主旨です。

438 事業契約書（案）
自主事業及び自由
提案施設で行う事業
の実施

36 98 3

2行目「第70条により提出する運営に関する業務計
画書」とは「第73条により提出する運営に関する業務
計画書」と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

439 事業契約書（案）
自主事業及び自由
提案施設で行う事業
の実施

36 98 4

後段部分の事業の全部または一部の中止または終
了は、事業期間内においてという意味で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

440 事業契約書（案）
自主事業及び自由
提案施設で行う事業
の実施の場所

36 99

自由提案施設を須崎公園内に設置する場合、場所
の制限や制約はありますでしょうか。

要求水準書を修正します。ご確認ください。

441 事業契約書（案）
自主事業及び自由
提案施設で行う事業
の実施の場所

36 99 4

自由提案施設を須崎公園内に設置する場合、設置
管理許可による貸付期間は10年となっております
が、それまで特段の問題もなく運営されており、事業
者が再度許可を申請した場合は、当然に許可が受け
られるとの認識でよろしいでしょうか。出来ましたら、
その旨を規定願います。

特段の問題もなく運営された場合は，市は新たに最
大5年を上限として契約することを想定していますが，
事業契約書（案）にその旨は規定しません。

442
事業契約書
（案）

自主事業及び自由
提案施設で行う事業
の実施の場所

36 99 4

10年経過後の運営継続については、原則許可いた
だけるという理解でよろしいでしょうか。10年目以降の
事業継続が出来ない可能性があるということですと、
自由提案施設への参画ハードルが著しく上昇しま
す。

原則として事業期間終了日（2039年3月31日）まで
は，貸付期間の10 年経過後も引き続き事業者が本
事業を継続することを希望する場合，設置管理許可
を与えます。

443 事業契約書（案）
自主事業及び自由
提案施設で行う事業
の実施の場所

37 99 7

第7項に、自主事業及び自由提案施設で行う事業の
終了について記載がありますが、違約金等終了にあ
たっての条件があればご教示下さい。

市と賃貸借契約を締結する事業については，事業契
約書（案）様式3が適用されます。

444 事業契約書（案） サービス対価の改定 38 103

サービス対価Dの改定条件が、光熱水費それぞれの
消費者物価指数が前回改定時の指標から1.5％を超
える変動があった場合に限定されて、使用量の変動
に伴う改定が規定されていません。イベントや集客を
促進すれば光熱水の使用量は自ずと増えるにも関ら
ず、使用量での改定ができないのは理に適いませ
ん。当初提案時より実際の使用量が±5％を超えた
場合にもサービス対価Dの改定を行うことを追加で規
定いただけないでしょうか。また、現在の須崎公園に
おける光熱水使用量も開示をお願いします。

原案のとおりとします。第４文については，平成30年
度の電気使用量は1月あたり約3,000kwhで，上下中
水使用量は2ヶ月あたり約65m3です。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

445
事業契約書
（案）

サービス対価の変更
等に代える要求水準
書の変更

38 104 3

協議期間を60日程度に変更していただけないでしょ
うか。

原案のとおりとします。

446
事業契約書
（案）

サービス対価の変更
等に代える要求水準
書の変更

38 104 4

協議期間を60日程度に変更していただけないでしょ
うか。

質問№446の回答を参照してください。

447 事業契約書（案） 契約期間 38 105

福岡市議会の承認を得て本契約の効力を生じるの
が2020年9月であることを考えると、2020年1月に仮
契約を締結する必要性があるのか疑問ですがその趣
旨をご教示下さい。

仮契約の時期については，原案の時期を基本に，落
札者と協議するものとします。なお，本事業は，事業
者提案に基づいて都市計画を変更することから，契
約までの期間が長くなっていますが，事業者と市の
協力により都市計画審議会及び本契約の時期が早
まる可能性があります。

448 事業契約書（案）
事業者の債務不履
行による契約解除

40 108 1 10

第1項第10号に、契約解除事由として自主事業及び
自由提案施設で行う事業の終了が挙げられています
が、部分解約は出来ないということでしょうか。

事業者の債務不履行による解除において，市は部分
解除は想定していません。

449
事業契約書
（案）

事業者の債務不履
行による契約解除

40 108 1 10

念のため確認させていただきますが、第99条8項によ
り貴市と事業者が公有財産賃貸借契約を協議により
終了させた場合は事業者の事由により解除されたと
きに当てはまらないとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

450
事業契約書
（案）

事業終了に際しての
処置

43 116 3

なお書きに「事業者がリースにより調達した備品につ
いては、維持管理運営期間が終了した場合は、無償
で市に譲渡するものとし」とありますが、事業者の借
主の地位を無償で市に譲渡するという趣旨でしょう
か。

借主としての地位ではなく，備品そのものを無償譲渡
してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

451 事業契約書（案）
事業終了に際しての
処置

43 116 3

事業者がリースにより調達した備品について、リース
会社との契約上、買取りや引取りができず、無償譲
渡ができないことも想定されますので、リースによる調
達備品についても本条第4項の買取りの対象として
いただき、本項なお書きにつきましては、削除のご検
討をいただきたくお願い申し上げます。

原案のとおりとします。なお，備品は市のサービス対
価により設置する市の所有物であり，事業期間終了
時には，市に無償で引き継ぐ必要がある点を再度ご
確認ください。

452
事業契約書
（案）

拠点文化施設及び
須崎公園（1 期）の引
渡し前の解除

44 117

引渡し前の解除の際は、貴市より検査に合格した出
来高に相当する買受代金をいただけるとの記載があ
りますが、設計や工事監理費及びSPCに発生済みの
経費も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。

サービス対価A-1-(1)及びA-1-(2)が対象です。事業
契約書（案）別紙１を参照して下さい。

453
事業契約書
（案）

拠点文化施設及び
須崎公園（1 期）の引
渡し前の解除

44 117 1

出来形部分の検査に際しては、出来形に要した建設
費のほか、各種調査費、設計費、その他合理的な費
用も含まれるという理解で宜しいでしょうか。

質問No.452の回答を参照して下さい。

454 事業契約書（案）

拠点文化施設及び
須崎公園（1 期）の引
渡し前の解除，引渡
し後の解除

44
45

117
118

1
5 (1)

施設引渡し前の契約解除の場合、市が支払う出来高
部分については、事前調査、設計、SPC開業等に係
る費用は含まれるでしょうか。

サービス対価A-1-(1)及びA-1-(2)が対象です。事業
契約書（案）別紙１を参照して下さい。

455 事業契約書（案）

拠点文化施設及び
須崎公園（2 期）の引
渡し前の解除，引渡
し後の解除

44
45

117
118

2
1

施設引渡し前の契約解除時における出来高相当額
について、支払方法は分割払い又は一括払いとなっ
ておりますが、分割払いとした場合、SPC維持費等が
発生します。その費用は市の負担との認識でよろし
いでしょうか。出来ましたら、一括払いとして頂きたく
存じます（施設引渡し後のｻｰﾋﾞｽ対価Aも同様で
す。）。

ご意見として承ります。支払方法は，状況を踏まえて
判断します。また，市が分割払いを選択した場合の
SPC維持費は事業者の負担となります。

456 事業契約書（案）
拠点文化施設及び
須崎公園（1期）の引
き渡し後の解除

46 118 7

「各施設がこの契約等の内容を満たさない場合」には
経年劣化は含まれないと考えてよろしいでしょうか。

要求水準に照らして補修等の必要がない劣化につ
いては、ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

457 事業契約書（案） 損害賠償，違約金等 46 119 1 1

本契約の解除が拠点文化施設及び須崎公園（1期）
の引渡し前に解除された場合、解除に至った要因が
第108条第1項第3号（入札手続きに関する重大な法
令違反）による場合、本契書約第119条第1項第1号と
基本協定書第7条第2項により違約金が二重に課さ
れることがないよう、本契約書第119条第1項第1号の
みが適用されると考えてよろしいでしょうか。

基本協定書第7条第2項の違約金は事業契約が解除
されるか否かにかかわらず課されるものであり，事業
契約第119条第1項に定める違約金は事業者の帰責
事由による解除のペナルティを定めるものであるた
め，両者は趣旨が異なる違約金を定めたものであり，
重複することもあり得ます。

458 事業契約書（案） 損害賠償，違約金等 46 119 1 2

本契約の解除が拠点文化施設及び須崎公園（1期）
の引渡し後に解除された場合、解除に至った要因が
第108条第1項第3号（入札手続きに関する重大な法
令違反）による場合、本契書約第119条第1項第2号と
基本協定書第7条第2項により違約金が二重に課さ
れることがないよう、本契約書第119条第1項第2号の
みが適用されると考えてよろしいでしょうか。

質問No.457の回答を参照して下さい。

459 事業契約書（案） 損害賠償、違約金等 46 119 1 2

事業契約の解除に関しては帰責がはっきりとすると
思われるため、帰責の業務等に合わせて（ア）及び
（イ）のどちらかの金額としていただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

460
事業契約書
（案）

損害賠償，違約金等 46 119 1

違約金を算定するに際し、消費税は、提案時の消費
税率という理解で宜しいでしょうか。

違約金の支払い時点における，サービス対価の金額
を基に算定します。なお，算定した違約金には，消費
税は非課税です。

461 事業契約書（案） 損害賠償、違約金等 46 119 3

契約保証金の支払いがあり、本条第1項の違約金に
充当されて違約金相当額を満たす場合には、別途で
違約金は発生しないと考えてよろしいでしょうか。

本条の違約金についてはご理解のとおりです。

462
事業契約書
（案）

損害賠償、違約金等 47 119 5

自主事業や自由提案施設に関連して生じた損害も
賠償いただけるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

84



該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

463
事業契約書
（案）

損害賠償，違約金等 47 119 5,6

111～114条に基づき、市が当契約を解除した時、事
業者に発生する金融費用を合理的な範囲でご負担
頂けますでしょうか。(例えばブレークファンディングコ
スト）

ご理解のとおりです。

464
事業契約書
（案）

損害賠償、違約金等 47 119 7

本契約の解除が第108条第2項各号の暴力団等排除
条項に抵触したことを要因であり違約金が課される場
合、第119条第1項第1号又は第119条第1項第2号に
より違約金が二重に課されることないよう、第119条第
7項の違約金のみが適用されると考えてよろしいで
しょうか。

第119条第7項の違約金は暴力団排除に違反したこ
とによるペナルティを定めるものであり，第119条第4
項の違約金は事業者の帰責事由による契約解除の
ペナルティを定めたものであるため，両者の違約金
の趣旨は異なるので両者が重複することはあり得ま
す。

465 事業契約書（案） 損害賠償、違約金等 47 119

事業者の違約金、損害賠償については詳細に記載
されていますが、市の違約金については規定がなく
損害を賠償するのみとなっています。市の違約金は
ないということでしょうか。

ご理解のとおりです。

466
事業契約書
（案）

不可抗力 48 122 3

控除金額は、適切な対応措置に必要となった費用
や、逸失利益等を加味した合理的な金額という理解
でよろしいでしょうか。

本項により控除する費用は，事業者が不可抗力の発
生に伴い履行を免れたことにより，支出を免れ又は
負担しなかった費用相当額です。不可抗力による増
加費用及び損害については，第123条によります。

467
事業契約書
（案）

不可抗力 48 122 4

不可抗力の発生により、業務遂行ができなくなった場
合、市と事業者の協議を行い、当該協議によって不
可抗力が発生した日から90日以内に契約の変更に
ついて合意が得られない場合、市から不可抗力の対
応方法について通知を受けることとされていますが、
当該通知を受けた後も、契約変更の協議は継続して
行われるという理解でよろしいでしょうか。

市からの対応方法の通知に通知後の協議継続も含
まれているときは，ご理解のとおりです。

468 事業契約書（案）
不可抗力による増加
費用・損害の扱い

48 123 1 1

第1項第1号に、契約締結から拠点文化施設及び須
崎公園（1期）の引渡しまでの不可抗力発生時の事業
者負担について、サービス対価A-1-(1)、A-1-(2)、
A-2-(1)及びA-2-(2)の合計の100分の1に至るまでと
されています。須崎公園（2期）は開始されていない
ため、A-2-(1)及びA-2-(2)を含めるのは不合理と思
いますがいかがでしょうか。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

469 事業契約書（案）
不可抗力による増加
費用・損害の扱い

48 123 1 1

拠点文化施設及び須崎公園１期の施工期間中が対
象となるため、事業者の負担はサービス対価A-1-
(1)、A-1-(2)の合計額の100分の１に至るまでとしてい
ただけないでしょうか。

質問No.468の回答を参照して下さい。

470 事業契約書（案）
不可抗力による増加
費用・損害の扱い

48 123 1 2

不可抗力が生じた業務内容毎に事業者が負担する
額を算定することにしていただけないでしょうか。（維
持管理運営の各業務に生じた分はサービス対価C及
びDの合計額の100分の１まで、須崎公園（2期）整備
業務に関してはサービス対価A-2-(1)及びA-2-(2)の
合計額の100分の１まで）

原案のとおりとします。

471 事業契約書（案）
第三者による管理対
象物件の損害

49 124 4

善管注意義務を果たしていてもなお管理対象物件に
損害を生じさせた原因者が特定できない場合には貴
市にて負担いただけるとの理解でよろしいでしょう
か。

第124条第4項及びただし書に定めるとおりです。原
因者を特定できないときは事業者の負担となります。

472
事業契約書
（案）

第三者による管理対
象物件の損害

49 124 4

「管理対象物件に損害を生じさせた原因者が特定で
きないとき」と2項に記載の「事業者が前項の第三者
を知ることができないとき」は同じと理解してよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

473 事業契約書（案）
著作権の利用及び
著作権

50 125 2

「著作権法（昭和45年法律第48号）第2条第1第1号」
について、項数表示の「項」が脱字となっています。

該当箇所を修正します。

474
事業契約書
（案）

著作権の侵害の防
止

50 126 2

誤字と思われます。
「第三者からの許諾等を受ける必要かおる場合に
は、」→
「第三者からの許諾等を受ける必要があるかおる場
合には、」

該当箇所を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

475 事業契約書（案）
著作権の侵害の防
止

50 126 2

2行目「～許諾等を受ける必要かおる場合」の「かお
る」の部分は誤植でしょうか。

該当箇所を修正します。

476 事業契約書（案） 公租公課の負担 51 128 1

本事業について、事業所税は発生しないとの認識で
よろしいでしょうか。

現時点では，事業所税の課税対象と想定していま
す。なお，実際は事業実施時点の収支状況等によ
り，課税の有無が判断されます。

477 事業契約書（案） 財務書類の提出 51 130 3

第3項に「市は、事業者から提出された前項の書類を
公開することができる。」とありますが、どのような形で
公開されるのでしょうか。

公開の方法は実際に公開するときに市が決定しま
す。

478 事業契約書（案） 個人情報保護 53 134 5

「綛験を有する業務責任者」とは誤植でしょうか。 経験を有する業務責任者に修正します。

479 事業契約書（案） 個人情報保護 53 134 8

「個人時報」とは誤植でしょうか。 個人情報に修正します。

480 事業契約書（案） 融資団との協議 54 137 2

第2項の冒頭「前項第5号」に該当するものがありませ
ん。

｢前項第5号に関し，｣を削除します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

481 事業契約書（案） 融資団との協議 54 137 2

前項第5号とは何を指すのでしょうか。 質問No.480の回答を参照して下さい。

482 事業契約書（案）
第1条（本契約を締
結しない場合）

54 附則

第1項第1号に「入札説明書に定める本事業の入札
参加者の参加資格要件を満たさなくなったとき」に本
契約を締結しないことができるとの記載があります。
入札説明書P.5の(2)-①-イにある「この入札の公告
日から落札者決定の日までの間に、市から福岡市競
争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加
停止の措置又は排除措置を受けている期間があるも
のでないこと」との記載は、入札参加停止の措置等は
あくまで落札者決定の日までの条件と読み取れま
す。つまり落札者決定日の翌日以降に入札参加停
止の措置等があった場合でも事業契約の締結可否
には影響しないと理解してよろしいでしょうか。

ご質問の入札説明書の記載は，入札参加資格に関
する記載であり，事業契約書（案）の規定とは別個の
ものになります。この趣旨を明らかにするために事業
契約書（案）附則第１条を修正します。

483
事業契約書
（案）

サービス対価を構成
する費用の内容

58
別紙

1
1 2

A-1の費用について、A-1-(1)、A-1-(2)のどちらにあ
たるのか、お示しいただけますでしょうか。
また、A-2についても同様に、A-2-(1)、A-2-(2)のど
ちらにあたるのかお示しいただけますでしょうか。

A-1-(1)，A-1-(2)，A-1-(3)を合計したものがA-1で
す。なお，A-1-(1)，A-1-(2)は，記載の費用全体を，
一括払いと割賦払いに分けて支払います。A-2につ
いても同様です。

484
事業契約書
（案）

サービス対価を構成
する費用の内容

59
別紙

1
1 2

修繕・更新業務に要する費用には、大中規模修繕や
設備の一斉更新等のタイミングにより年度ごとの大き
な金額変動があるものと想定しています。
提案上、サービス対価Cが年度ごとに変動する提案
になることは問題ありませんでしょうか。

初回を除いて，サービス対価Cの支払は同額となりま
す。

485 事業契約書（案）
サービス対価A-1-
(1），A-2-（1）
交付金相当額

62
別紙

1
2 1 ① ア

基準額の須崎公園の整備費には、設計費･工事監理
費等は含まれるのでしょうか。

実施設計費･工事費･工事監理費が含まれます。た
だし，拠点文化施設の敷地となる範囲の解体に係る
設計費，工事監理費及び解体工事費は含まれませ
ん。また，市民会館の解体に係る設計費，工事監理
費は含みません。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

486 事業契約書（案）
サービス対価A-1-
(1），A-2-（1）
交付金相当額

62
別紙

1
2 1 ① ア

貴市が交付金を活用した場合の当該交付金の相当
額について、基準額は、拠点文化施設の敷地を除く
須崎公園（1期）を公園として整備する範囲及び須崎
公園（2期）を公園として整備する範囲全体の公園整
備に係る費用のことであり、この基準額の40％が交付
金として一括して支払われると考えてよろしいでしょう
か。
また、請求（お支払い）時期について、１期と2期とで
引き渡し時期が異なりますが、それぞれの引渡し後
に当該引渡し部分に係る公園整備費を対象とした交
付金を請求し、お支払いいただけると考えてよろしい
でしょうか。

第1文については，ご質問の箇所に記載のとおりで
す。
第2文については，ご理解のとおりです。

487
事業契約書
（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（1）
交付金相当額

62
別紙

1
2 1 ① ア

交付金相当額は交付状況により変更する可能性が
あるとのことですが、変更するのは「金額」「時期」のど
ちらでしょうか。もしくは「金額」「時期」の双方との理
解でよろしいでしょうか

金額です。

488
事業契約書
（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（1）
交付金相当額

62
別紙

1
2 1 ① ア

仮に落札後に、一括支払い額が交付金相当額を下
回ることになった場合、事業者は金融機関から融資
を受ける必要が生じることと想定されます。その際の
金利負担リスクを入札前に事業者が見積もることはで
きません。事業者がコントロールできないリスクですの
で、当該リスクが生じた際は貴市が負担頂けません
でしょうか。

原案のとおりとします。

489
事業契約書（案）別
紙1

サービス対価A-1-
(1），A-2-（1）
交付金相当額

62
別紙

1
2 1 ① ア

交付金相当額の決定時期はいつでしょうか。また、そ
の大小により優先貸付契約の変更費用と、サービス
対価A-1-(3)、A-2-(3)の増減が生じます。これらは精
算されると理解してよろしいでしょうか。

第1文については，実施設計完了の翌年度を想定し
ています。
第2文については，割賦元本の金額を踏まえ，適切
な金額を決定します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

490
事業契約書
（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（1）
交付金相当額

62
別紙

1
2 1 ① ア

交付金相当額の算定における基準額は須崎公園の
整備費に基づいておりますが、施設整備費全体に占
める須崎公園の整備費の割合は少なく、拠点文化施
設の整備費の割合が大勢を占めることが想定されま
す。
そのため、施設整備の対価のうち割賦払いとなる金
額が多く、事業者の負担が大きいことから、交付金相
当額の他にも一括払いや建設中の中間払いの金額
を設定して頂くことをご検討いただくことは可能でしょ
うか。

原案のとおりとします。

491 事業契約書（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（2）
算出方法
サービス対価A-2-
(1），A-2-（3）
算出方法

62
63

別紙
1

2 1 ②
③

ア
ア

ｻｰﾋﾞｽ対価Aのうち、分割払い分についても、竣工時
には一括で消費税の納付が必要ですが、消費税相
当額については、一括でお支払い頂けるのでしょう
か。尚、一括でお支払い頂ける場合、竣工翌年度の
消費税納付前のﾀｲﾐﾝｸﾞでお支払い頂けますように
お願い致します。

サービス対価の金額は，サービス対価A-1-(3)及び
A-2-(3)を除き，消費税及び地方消費税相当額を含
んだ金額を意味しており，消費税及び地方消費税を
サービス対価と異なる時期に支払うことは致しませ
ん。なお，入札予定価格の算定には消費税相当額を
民間事業者が資金調達する際の金利負担も含んで
います。

492
事業契約書
（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（2）
算出方法

62
別紙

1
2 1 ① ア

割賦会計基準の廃止に伴い、工事竣工時に一括で
仮払い消費税を支払うための工事費の10％相当の
資金負担が必要となり、還付を受けることが出来るま
での期間、金融機関より多額の借り入れを受ける必
要が生じるため、その金額については、一括支払い
でお支払いいただくことはご検討でしょうか。

質問No.491の回答を参照してください。

493 事業契約書（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（2）
算出方法
サービス対価A-2-
(1），A-2-（3）
算出方法

62
63

別紙
1

2 1 ②
③

ア
ア

ｻｰﾋﾞｽ対価算出にあたって控除される金額として、自
由提案施設の整備に要する費用のうち、事業者負担
分とございますが、どこまでが市負担なのでしょうか。

要求水準書の第9 2(6)④を参照してください。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

494 事業契約書（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（2）
算出方法
サービス対価A-2-
(1），A-2-（3）
算出方法

62
63

別紙
1

2 1 ②
③

ア
ア

ｻｰﾋﾞｽ対価Aのうち、割賦金利について基準金利が
TSRとなっておりますが、2020年末にLIBORが廃止さ
れる見込みとなっており、TSRも廃止もしくは基準が
変更されるものと思われます。その際、基準金利はど
のように決定されるのでしょうか。基準が変更される場
合も含めて、基準金利決定にあたっては事前の協議
が必要と考えており、その協議には融資金融機関も
含めて頂きますようにお願い致します。

基準金利の変更・廃止等については現時点では決
定されていないため，変更・廃止等をすることとなりま
したら，市と事業者で協議することとします。

495 事業契約書（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（2）
支払方法
サービス対価A-2-
(1），A-2-（3）
支払方法

62
63

別紙
1

2 1 ②
③

イ
イ

ｻｰﾋﾞｽ対価A（分割払い）の支払方法について、施設
引渡しが前倒しとなった場合も第1回の支払日は前
倒しとならないのでしょうか。仮に、前倒しとなる場
合、最終支払日が早まるのでしょうか、もしくは支払
回数が増えるのでしょうか。

サービス対価Aの割賦払については3か月ごとではな
く1か月ごとに修正します。なお，施設の引渡し日が
前倒しとなり供用開始日も前倒しとなった場合は支払
時期が到来するごとに支払うこととしますので，供用
開始日が2023年12月末よりも前倒しとなった場合は
支払い回数を増やします。

496 事業契約書（案）

サービス対価A-1-
(1），A-2-（2）
支払方法
サービス対価A-2-
(1），A-2-（3）
支払方法

62
63

別紙
1

2 1 ②
③

イ
イ

ｻｰﾋﾞｽ対価A（分割払い）の支払方法として、毎月元
利均等払いで計算した金額から初回を1回分、2回目
以降を3回分支払うとなっておりますが、一般的な3ヶ
月元利均等払いで計算する方法として頂きますよう
にお願い致します。

毎月払いに変更します。

497 事業契約書（案）
サービス対価A-2-
(1），A-2-（3）
支払方法

63
別紙

1
2 1 ③ イ

総支払回数について、「全51回払い」は「全53回払
い」ではないでしょうか。

該当箇所を修正します。

498
事業契約書
（案）

サービス対価A-2-
(1），A-2-（3）
支払方法

63
別紙

1
2 1 ③ イ

全体を157回の元利均等方式で計算し、第1回の
2026年3月末日の支払額は1回分，第2回の2026年6
月末日以降の支払額は3回分とすると、全51回払い
ではなく、全53回払いとなると考えます。その理解で
宜しいでしょうか。

該当箇所を修正します。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

499
事業契約書
（案）

開業準備の対価
（サービス対価B）

64
別紙

1
2 4

(4)ではなく、(2)を付すべきだと考えます。以下、同様
に番号がずれていると考えます。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

500 事業契約書（案）
サービス対価C-1-
(3)
支払方法

64
別紙

1
2 5 ② イ

ｻｰﾋﾞｽ対価C-1-(3)（舞台設備更新費）について、年
度毎に同額で支払われ、必要な年度まで長期前受
金等で留保することとなっておりますが、大規模な更
新が発生する年度に留保額が不足することも考えら
れますので、年度毎に必要額を支払う方法として頂
きますようにお願い致します。
※舞台設備更新費については物価変動に伴う改定
が規定されていますが、市から事業者に支払われる
時期と、事業者が支払う時期が相違することで、事業
者の収支に影響が出ますことを懸念しています。

原案のとおりとします。

501
事業契約書
（案）

光熱水費の対価
（サービス対価D)の
支払方法
サービス対価D-1

65
別紙

1
2 6 ①

光熱水費については、利用頻度や利用時間や内容
に応じて大きく異なることが予想されます。従って、事
業期間を通して同額ではなく使用状況に応じて電力
会社などのエネルギー供給会社から請求された額を
貴市おりお支払いいただく方法に変更いただけない
でしょうか。

原案のとおりとします。

502
事業契約書
（案）

光熱水費の対価
（サービス対価D)の
支払方法
サービス対価D-2

65
別紙

1
2 6 ②

光熱水費については、利用頻度や利用時間や内容
に応じて大きく異なることが予想されます。従って、事
業期間を通して同額ではなく使用状況に応じて電力
会社などのエネルギー供給会社から請求された額を
貴市おりお支払いいただく方法に変更いただけない
でしょうか。

原案のとおりとします。

503
事業契約書（案）別
紙1

サービス対価A-1-
(1)，A-2-(1)、A-1-
(2)，A-2-(2)の物価
変動に伴う改定

65
別紙

1
3 1 ①

施設整備費の改定は割賦元本に反映させるとありま
すが、この場合、優先貸付契約の変更費用と、サー
ビス対価A-1-(3)、A-2-(3)の増減が生じます。これら
は精算されると理解してよろしいでしょうか。

割賦元本の金額を踏まえ，適切な金額を決定しま
す。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

504
事業契約書
（案）

サービス対価A-1-
(1)，A-2-(1)，A-1-
(2)，A-2-(2)の物価
変動に伴う改定
着工前における改定
方法

66
別紙

1
3 1 ① ウ

「ただし，I（b/a－1）I ≧1.5％」「ただし，I（d/a－1）I
≧1.5％」という記載がありますが、1.5%を超えるという
意味には読み取れないため、わかりやすい表記へ変
更すべきと考えます。

1.5％以上の場合に適用されることがわかるように修
正します。

505
事業契約書
（案）

サービス対価A-1-
(1)，A-2-(1)，A-1-
(2)，A-2-(2)の物価
変動に伴う改定
建設期間中における
改定方法

67
別紙

1
3 1 ① エ

「急激なインフレーション又はデフレーション」の具体
的基準として、国交省よりインフレスライド条項適用に
関する示達が、全国自治体に出された場合との理解
でよろしいでしょうか。
また、コンクリート、鉄筋などの特定の材料に関する
物価変動に関しても、同様の理解でよろしいでしょう
か。

第1文について，「急激なインフレーション又はデフ
レーション」の具体的基準はありませんが，国土交通
省からの通知に関係なく，「福岡市建設工事請負契
約書」第25条に基づく，サービス対価の変更を請求
することは可能です。
第2文についても，第1文と同様です。なお，実際に
サービス対価の改定が行われるかは，サービス対価
の算定結果によります。

506 事業契約書（案）
サービス対価A-1-
(3) ，A-2-（3）の金利
変動に伴う改定

67
別紙

1
3 1 ②

「上記3（1）②③のとおり」とありますが、「上記2（1）②
③」の誤植でしょうか。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

507
事業契約書
（案）

サービス対価A-1-
(3)，A-2-(3)の金利
変動に伴う改定

67
別紙

1
3 1 ②

上記3（1）②③のとおりとありますが、上記2（1）②③
のとおりと考えます。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

508
事業契約書
（案）

開業準備の対価
（サービス対価B）

67
別紙

1
3 7

(7)ではなく、(2)を付すべきだと考えます。以下、同様
に番号がずれていると考えます。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

509 事業契約書（案）

維持管理運営の対
価（サービス対価C）
の改定，光熱水費の
対価（サービス対価
D）の改定

68
68

別紙
1

2 (8)
(9)

①
②

イ

ｻｰﾋﾞｽ対価C及びｻｰﾋﾞｽ対価Dの物価変動に伴う初
回の改定について、基準が契約締結日の属する年
度となっておりますが、ｻｰﾋﾞｽ対価Aと同様に、現在を
基準として頂きますようにお願い致します（本事業は
契約締結が1年以上先となりますので、その間の変動
も考慮願います。）。

サービス対価C及びサービス対価Dの改定の基準を
サービス対価Aと同様の考え方になるよう修正しま
す。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

510 事業契約書（案）

光熱水費の対価
（サービス対価D）の
改定
改定方法

68
別紙

1
3 9 ①

「改定にあたっては，イの計算方法に基づき」とありま
すが、「②の計算方法に基づき」の誤植でしょか。

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

511 事業契約書（案）

光熱水費の対価
（サービス対価D）の
改定
改定方法

68
別紙

1
3 9 ①

光熱水費の支払いにあたっては、利用者の増減に
よって事業者側の水光熱費の負担額の変動が考え
られます。つきましては、提案時から2年が経過したと
きに、提案時からの光熱水費の変動が±5％あった
場合には改定できる旨を規定いただきたく、ご検討を
お願い申し上げます。

原案のとおりとします。

512
事業契約書
（案）

光熱水費の対価
（サービス対価D）の
改定
改定方法

68
別紙

1
3 9

光熱水費については、事業期間全体の金額を見積
もって民間でリスクをとることは、大きなリスクとなりま
すため、例えば当初3年間の水光熱費の利用実績を
把握し、一定の金額以上のサービス対価の過不足が
生じた場合には、対価の設定変更をいただく機会を
ご検討いただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。

513 事業契約書（案）
経営管理に係るモニ
タリング
書類による確認

78
別紙

2
2 4 ②

提出書類（事業計画書、事業者の定款の写し、株主
名簿の写し、実施体制図、事業者が締結する契約又
は覚書の一覧）の提出時期につきましては、仮契約
が本契約となる時に提出すると考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

514
事業契約書
（案）

経営管理に係るモニ
タリング
書類による確認
資金収支に係るモニ
タリング

79
別紙

2
2 4 ② カ

誤字と思われます。
「自らの提案に基づく事業収支計画書を市に市は、」
→
「自らの提案に基づく事業収支計画書を市に市は、」

「自らの提案に基づく事業収支計画書を市に提出す
る。市は，」に修正します。

515
事業契約書（案）別
紙２

施設整備に係る業務
不履行

80
別紙

2
3 1 ①

施設整備に係る業務不履行に伴う運営・維持管理の
対価の減額は施設整備において運営・維持管理業
務は不要になる等の業務が縮小することに伴う減額
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

516
事業契約書
（案）

開館開業準備，維持
管理・運営，経営管
理の各業務に係る業
務不履行

80
別紙

2
3 1 ②

誤記と思われます。
「準備，維持管理・運営，経営管理に係る業務に業
務不履行または【業務不履行のないおそれがあると
こと】が明らかになった場合」→
「準備，維持管理・運営，経営管理に係る業務に業
務不履行または【業務不履行のおそれがあること】が
明らかになった場合」

ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

517
事業契約書
（案）

開館開業準備，維持
管理・運営，経営管
理の各業務に係る業
務不履行

80
別紙

2
3 1 ②

別紙の中で、この項目以外にも「債務不履行」という
言葉が使われているが、②でいう「業務不履行」と同
じものを意味しているという理解でよろしいでしょう
か。

事業者の債務不履行は第108条に定める場合で，業
務不履行は１（３）①アに定義しています。３（２）③の
債務不履行を業務不履行に修正します。

518 事業契約書（案）
業務不履行と判断す
る事象

81
別紙

2
3 2 ②

表の下「※本事業においては、劣化した建物や設備
等の性能・機能を建設当初の状態又はそれを超える
水準の状態まで改善する作業である「改修」は、福岡
市が実施する。」とありますが、改修と(大規模な)修繕
の違いをご教示ください。

本事業では市は改修を実施しません。該当箇所は誤
植ですので該当箇所を削除します。

519
事業契約書
（案）

業務不履行と判断す
る事象

81
別紙

2
3 2 ②

「重大な支障がある場合」「利便性を欠く場合」の判
断基準をお示しいただけますでしょうか。
また、維持管理・運営業務については継続性がある
ため、「利便性を欠く事象」が発生した場合も、事象
が連続的に発生する可能性が高いと考えます。この
ように利便性を欠く事象が連続的に発生した場合、
同種の事象に対しては罰則点の付与は原則1回のみ
実施され、是正期間を経て是正された場合は同種の
事象に対して複数回の罰則点が付与される運用は
なされないという理解でよろしいでしょうか。

第1文については，具体的は判断基準基準はお示し
できません。
第2文，第3文については，業務不履行の事象により
ますが，業務不履行が連続的に発生した場合は罰
則点が都度付与される場合があります。

520 事業契約書（案）
公有財産賃貸借契
約書

93
様式

3
3

賃貸借契約の期間が10年間で、双方から特段の意
思表示が無ければ事業期間終了日である2032年3
月末まで契約が延長される規定となっています。仮
に、貴市が本契約の更新を拒絶される理由としては
どのような場合が想定されるのでしょうか。内装等の
償却期間が10年と15年では大きく違ってきますので
ご教示ください。

自由提案施設の設置目的が著しく達成されていない
場合や事業者による契約不履行などが考えられます
が，現時点で具体的な想定はありません。基本的に
は事業契約満了までの期間継続することを想定して
います。
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該当箇所

頁 第1 1 (1) ① ア (ｱ) a
No. 資料名 タイトル 内容 回答

521 事業契約書（案）
公有財産賃貸借契
約書

93
様式

3
3

賃貸借契約が貴市の意思表示で10年間で終了した
場合、事業者は残りの事業期間も自由提案施設を同
様に行わなければならないのでしょうか。

市の意思表示で賃貸借契約が終了した場合は，終
了の理由なども踏まえ，自由提案施設の取扱いを検
討します。

522
事業契約書
（案）

民法の改正について

仮契約締結後、本契約締結時には民法が改正され
ますが、本契約に適用されるのは改正後の新民法だ
という理解でよろしいでしょうか。

経過規定により現行民法が適用されるもの以外につ
いては，お考えのとおりです。

523
事業契約書
（案）

設置条例

設置条例の内容、制定時期の詳細等についてご教
示ください。

現時点で内容は未定ですが，一般的な公の施設の
設置条例に準じて作成予定です。なお，制定時期に
ついては入札説明書第3 2をご確認ください。
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