

**鴻臚館復元整備に合わせた装飾計画及び福岡城の装飾等による園路活用・景観づくり計画検討支援業務委託
質問と回答**

No	質問事項	質問内容	回答
1	仕様書P1 6業務内容	業務内容として、令和8年3月31日までの履行期間に行う業務は何がありますか。 ※本件は計画のみの認識、または計画と令和8年3月31日までに装飾も行うのか。 装飾がある場合、何日～のスケジュールを想定しているのか。	契約締結後、企画提案書をもとに市と協議の上計画策定を行い、令和8年3月31日までに報告書を提出していただきます。 装飾については、次年度以降の予算の状況に応じて設置等を行う予定です。
2	実施要領P1 4提案限度額	質問①と内容が重複しているかもしれませんが、こちらの金額で実施する内容はありますか。	提案限度額内にて、仕様書6業務内容に示す業務を行っていただきます。次年度以降の設置にかかる経費は提案限度額とは関連しません。
3	仕様書P1 2業務の目的	鴻臚館北館東門等整備、鴻臚館跡展示館等リニューアルのイメージや細かい施工スケジュールなど現段階で決まっていることを教えていただくことは可能でしょうか。	鴻臚館北館東門等の復元や鴻臚館跡展示館のリニューアルを含めた整備事業の完了時期については、令和9年度末を予定しています。また、復元等のイメージにつきましては、以下のホームページにて完成イメージパースを掲載しておりますので、ご確認ください。 <鴻臚館整備・活用事業（福岡市HP）> https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/ds-suishin/shisei/kourokanseibikatuyoujigyou.html
4	仕様書P2 7業務にあたっての考え方・注意事項<鴻臚館復元整備に合わせた装飾の計画策定>	歩道の高質化工事が計画されているとありますが、こちらも現段階で決まっていることがあれば教えていただくことは可能でしょうか。	明治通りの赤坂西から荒戸交差点の区間は、都心部と舞鶴公園を結ぶ主たる経路として、歩行者の回遊機能を向上させることは重要であることから、誰もが歩きたくなる歩行空間となるよう、公園内の景観と調和した歩道等の高質化等について、検討しているところです。
5	⑤仕様書P4 図	既設の電気配線図があればご提示いただけますと幸いです。	本丸周辺及び鴻臚館広場周辺の既存図面を提供します。鴻臚館広場周辺を含め対象エリア内外の工事の影響により、既存図面と現場の状況に相違があることが想定されますが、その場合は現況を優先します。