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要求水準書に関する質問書に対する回答

■要求水準書

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

1 要求水準書
事業者の業務範
囲

2 Ⅰ 5 (3) ①

内装保守管理業務の「内装」部分といいうのは、「本施設の専有部及
び本施工工事範囲（B、C工事部分）」という認識であっておりますで
しょうか？

ご理解のとおりです。要求水準書P57：Ⅳ２（１）①をご参照くださ
い。

2 要求水準書
初期整備業務に
関する要求水準

9 Ⅱ 2 (5) ①

高圧送りとあるが、低圧で使用したい場合、各階にトランスを設けて降
圧する必要があるか。
可能であれば、建物本体工事の図面をご提示いただきたい。

前段について、６階屋外キュービクルまでは高圧送りとなります
が、各階EPSには低圧送りの区分開閉器までを建物本体工事で
整備するため、各階にトランスは不要です。
後段について、「参考資料６：建物本体工事図面」をご参照くださ
い。

3 要求水準書
本施設の整備の
前提となる基本的
要件

10 Ⅱ 2 (8)

建物本体事業者等への支払について、6月30日公表の事業契約書
（案）に関する質問書に対する回答№25では、建物本体工事の別途工
事として入るにあたり、建物本体事業者等に内装監理費、現場協力
金、その他実費の支払いが生じ、その金額については、現時点での想
定では、内装監理費約6,000円／㎡、現場協力金3,000円／㎡と聞い
ているとの回答がございます。
これは、科学館専有面積１㎡あたりの金額でしょうか。
また、各事業者が共通して、この金額を前提とした提案をするということ
でよろしいでしょうか。その場合、具体的な金額をお示しいただくことは
可能でしょうか？
また、今後、この金額が変更となった場合、サービス購入費の変更もあ
り得ると考えてよろしいでしょうか。

提示金額は、科学館専有面積１㎡あたりの金額です。
建物本体事業者等に支払う内装監理費、現場協力金、その他実
費については、平成27年6月30日公表の事業契約書（案）に関す
る質問書に対する回答№25を参考により設定してください。
後段のサービス購入費の変更については、ご理解のとおりです。
また、事業契約書（案）別紙２に追記します。

4 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

10 Ⅱ 2 (8)

建物本体事業者等に内装監理費、現場協力金、その他実費の支払い
が生じる、とあるがどの程度を見込んでおければよいか、ご教示くださ
い。

回答No.３をご参照ください。

5 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

11 Ⅱ 3 (1) ① イ b

「事業期間が終了した後も、本施設を市が引き続き使用することに配
慮すること」とありますが具体的にはどのようなことを意味しているでしょ
うか？

「要求水準書P7：Ⅰ 10」と同様の意味となります。また、事業期間
終了時の良好な状態について、平成27年４月24日公表の実施方
針に関する質問書に対する回答No.28をご参照ください。

6 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

11 Ⅱ 3 (1) ① ウ c
「建物本体の警備方法」はいつどのような形で公表されるでしょうか？ 建物本体の警備方法は、機械警備の計画で詳細は現在検討中と

聞いています。

7 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

15 Ⅱ 3 (2) ②
ドラフトチャンバーは各実験室に最低１台設置という理解でよろしいで
しょうか？

ドラフトチャンバーの台数は、実験内容を踏まえ、事業者の提案に
委ねます。

8 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

15 Ⅱ 3 (2) ②

ドラフトチャンバーの排気は、実験室の窓にパネルを設置し排気する
方式でよろしいでしょうか？

ドラフト内で扱う薬品などにより、屋上排気が必要な場合が考えら
れますが、現時点では実験内容が不明であるため、排気位置は
特定できません。また、実験室の窓にパネルを設置する場合、意
匠外観上、景観等について、市及び建物本体事業者等との協議
が必要になる可能性が有ります。

9 要求水準書 作業室、他 16 Ⅱ 3 (2) ③
「SPC職員」という表記がありますが、これは「事業者」の職員のというこ
とでよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。
「SPC職員等の事務室として使用する。」に修正します。

10 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

18 Ⅱ 3 (2) ②
実験室にノートパソコン・・・50台準備とあるが、実験室３室全てで５０台
という理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

回答No 資料名等 項目 該当箇所 質問
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頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

11 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

18 Ⅱ 3 (2) ④
企業出展ブースについて、面積３００㎡とあるが、通路を含めて３００㎡
確保するという理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

12 要求水準書
初期整備業務に
関する要求水準

18 Ⅱ 3 (2) ④

「5階専有部トイレ」「6階専有部トイレ」について、要求水準に「便器の
洗浄は再生水を使用する」とあるが、本体工事にて再生水設備を計画
していると考えて良いか。また、その場合は各階PSまで再生水用給
水・排水配管が敷設されると考えて良いか。

前段・後段共に、ご理解のとおりです。

13 要求水準書
初期整備業務に
関する要求水準

21 Ⅱ 3 (3) ① セ

「外部の監視センターにも警報の発報を行う」とあるが、具体的に外部
の監視センターについて決定しているものはあるか。ビル共通のものを
想定されている場合はご提示いただきたい。

ビル共通の監視センター等は想定していないため、事業者の提
案に委ねます。

14 要求水準書
初期整備業務に
関する要求水準

23 Ⅱ 3 (3) ② エ

「建築開口計画と連携し、・・・」とあるが、本体工事にてDS以外に開口
を設ける計画があるのか。その場合は、開口位置と大きさをご提示い
ただきたい。特に、3階専有部は北側に面しており、ファサードの計画
上外壁に開口を設けることが困難と考えるが、使用できる開口があれ
ばご提示いただきたい。また、本体側にて計画が無い場合、B・C工事
にて外壁開口計画を行うが、その際の制限事項があればご提示くださ
い。

物本体工事で設ける開口は、立面図を参照することとします。
なお、3階専有部で使用できる開口は南側ガラリの一部を想定し
ていますが、詳細については、市及び建物本体事業者との協議
が必要となります。

15 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

23 Ⅱ 3 (3) ② ク

４階諸室（実験室等）の排水勾配が階内で十分に確保できない場合、
階下へ排水管を落として勾配を確保することは可能でしょうか？

科学館専有部以外の配管等は、原則、不可能です。実験室等に
ついては、スラブレベルをFL-350とし、柱付近に排水受口を建物
本体工事にて整備することとしており、排水は床上を横引きする計
画を想定しています。また、療養室の排水は室内の柱型内に50φ
の排水が可能です。

16 要求水準書
施設計画に関す
る要求水準

23 Ⅱ 3 (3) ② ク

6階トイレ位置を変更する場合、排水勾配を確保するため、階下へ排
水管を落として配管することは可能でしょうか？

科学館専有部内での階下に排水管を計画することは可能です
が、計画にあたり、市及び建物本体事業者等との協議調整が必要
となります。

17 要求水準書
初期整備業務に
関する要求水準

23 Ⅱ 3 (3) ② コ
AEDについて、「4階基本展示室入口付近」とあるが、「5階基本展示
室」の間違いではないか。

「４階事務室付近」に修正します。

18 要求水準書
ロボスクエアに関
する要求水準

30 Ⅱ 4 (5)

表において、
既存事業「工作教室・講座」→科学館での展開場所「ものづくりスペー
ス、実験室・・・」
とありますが、ものづくりスペースの記述は要求水準書の中で見られま
せん。オープンラボやワークショップが開催されるスペースを指してい
る、という理解で宜しいでしょうか。

「ものづくりスペース」を「オープンラボ、ワークショップのスペース」
に修正します。また、既存事業の科学館での開催場所について
は、特定の場所に限定せず、事業者の提案に委ねることとし、「科
学館での展開場所」を「科学館の展開場所（例）」に修正します。

19 要求水準書
初期整備業務に
関する要求水準

32 Ⅱ 5 (2) ① イ

光学式投影機が単独使用での基本的な学習投影が可能なこと
について、基本的な学習投映とは以下の内容と考えていいのか確認
したい。
■小学校４年生
月の動き、恒星の色や明るさ、時間の経過に伴う星座の移動
■小学校６年生
月の表面は太陽とは違うこと、月の満ち欠けと太陽の位置など
■中学校３年生
四季の星座の移り変わり、太陽の南中高度の変化、
太陽・恒星・惑星とその動き

文部科学省学習指導要領のとおりとします。

20 要求水準書
初期整備業務に
関する要求水準

35 Ⅱ 5 (2) ③ イ

客席用室内照明は、200lux以上の照度が得られるものとし
について、本機後方中央通路付近で測定した照度と考えていいの
か、確認したい。

照度の測定・算出は、「JIS C 7612」を踏まえ、市と協議の上、決定
することとします。

No 資料名等 項目 該当箇所 質問 回答
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頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

21 要求水準書
ドームシアター（プ
ラネタリウム）に関
する要求水準

35 Ⅱ 5 (3) ①

スクリーン裏と母屋の空間（点検）スペースは、大梁とスクリーンの芯々
の寸法ではなく、有効寸法が１５００mm以上という理解で良いろしいで
しょうか？
その場合「２　各階平面図」「３　断面図」「６　建物本体工事図面」で想
定されている内径25mのスクリーンの確保は難しいため、スクリーン内
径を調整し、メンテナンススペース１５００mmを確保するという理解でよ
ろしいでしょうか？

スクリーン内径25ｍの変更の予定はありませんので、メンテナンス
の計画上支障がない範囲で、点検スペースの幅員は市と協議の
上、決定することとします。

22 要求水準書
ドームシアター（プ
ラネタリウム）に関
する要求水準

36 Ⅱ 5 (3) ③
スクリーン自立型とありますが、６階スラブまたは７階スラブ、どちらから
の立ち上げを想定しているか、ご教示ください。

R階（７階）スラブを想定しています。

23 要求水準書

サイエンスホール
に関する要求水
準
（舞台構造及び規
模）

38 Ⅱ 6 (3) ④

「舞台は奥行6.5ｍかつ面積100㎡以上とする」
とありますが、上手・下手を含めて100㎡という認識で宜しいでしょうか。
公表されている床荷重図では、舞台袖範囲を含めて100㎡以上となっ
ています。

ご理解のとおりです。

24 要求水準書

サイエンスホール
に関する要求水
準
（舞台構造及び規
模）

38 Ⅱ 6 (3) ④

「平土間でも利用可能な構造とする」
とありますが、床下ピットが計画されていないため、昇降式舞台とするこ
とができません。基本用途以外では演劇を想定していることから、演者
の動きに対応できる適切な強度を確保する必要のある舞台は、固定式
が望ましいと考えます。これらを踏まえて、「舞台は一時的に解体する
ことで平土間とする計画」と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 要求水準書 基本事項 56 Ⅳ 1 (7)

作成した必要なマニュアルは市の承認を得る必要がある旨の記載があ
りますが、提出時期及び、提出先部局をご教授願います。
またマニュアル変更の場合、協議とありますが軽微な修正な場合でも
承認が必要との認識で宜しいでしょうか。

提出時期については、要求水準書の意図を踏まえて提案してくだ
さい。提出先部局はこども未来局こども部青少年施設検討担当と
します。
また、マニュアル変更の場合の承認の必要の程度については、選
定後の協議において決定します。

26 要求水準書 基本事項 56 Ⅳ 1 (7)

危機管理マニュアルと記載されていますが、具体的な危機管理とは、
大規模災害・火災等の認識で宜しいでしょうか、そのほかにございまし
たら、ご教授ねがいます。

事故や経営管理、情報管理など、様々な危機（リスク）が想定され
ると考えています。

27 要求水準書
各業務に関する
要求水準

59 Ⅳ 2 (1) ③ ウ

「保守管理の記録等を作成時、全て電子データ化し…」とありますが、
電子データ化について、記録資料等をPDF形式で保存する方法でよ
いでしょうか？

差し支えありません。

28 要求水準書
各業務に関する
要求水準

64 Ⅳ 2 (5) ③ ウ b
フロアマットの各階における配置位置、数等について指定はあります
でしょうか？

事業者の提案に委ねます。

29 要求水準書
各業務に関する
要求水準

65 Ⅳ 2 (6) ③

５年毎に更新される「建築保全業務共通仕様書」にて業務内容が増加
する場合（例：半年に１回点検⇒毎月１回点検）、増加した稼動分は福
岡市様からの追加予算で補てんしていただけるのでしょうか？

ご指摘の事象は、事業契約書（案）第104条第１項第２号に該当す
るものとして、市が合理的な増加費用を負担します。

30 要求水準書
開館時間における
共用部設備の使
用について

67 Ⅴ 1 (2) ②

科学館における夜間部分開館のため、共用部のエレベーター・エスカ
レーター・階段室扉・防火シャッター等のリモコンプログラム（時間運
用・指定階停止等）は事業者側でコントロール可能であるとの理解でよ
ろしいでしょうか？

コントロールは、建物本体事業者が行います。

31 要求水準書 利用料金の設定 68 Ⅴ 1 (3) ② ア

団体の扱いが３０名以上となっていますが、これを変更提案することは
可能でしょうか？（一般団体や学校以外のこども団体において３０名以
上というケースは少ないため）

団体の取扱いについては，上限値を30名以上として提案してくだ
さい（例：20名以上を団体として提案することは可。40名以上を団
体として提案することは不可）。

32 要求水準書 利用料金の設定 69 Ⅴ 1 (3) ② エ

ドームシアターを貸し出す際、プラネタリウム等の演出の要望があった
場合に使用料とは別にオペレーター料を利用者より徴収することは可
能でしょうか？

４月24日公表の要求水準書（案）に関する質問書に対する回答№
96をご参照ください。

回答No 資料名等 項目 該当箇所 質問
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頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

33
要求水準書

（案）
体験学習に関す
る要求水準

80 Ⅴ 2 (3) ② ア b

天体観測会の開催に係る場所の使用料等については事業者の負担と
ありますが、使用料はいくらで想定されておりますでしょうか。

建物本体屋上については、1回あたり５万～10万と建物本体事業
者から聞いています。また、六本松公園については福岡市公園条
例別表第１の３に基づく使用料（１日当たり６千円）及び福岡市公
園条例施行規則別表７に基づく占用料（占用面積×400円／㎡×
0.5）が想定されますが、開催の詳細や使用する機材等により異な
る場合があります。

34 要求水準書
科学図書等の提
供・活用

85 Ⅴ 2 (3) ⑤ ア a

「科学等に関する自由な学習の場として、科学関連を中心とした図書
や映像資料等を集積した情報ライブラリを設置し、開架式のライブラ
リーとして気楽に資料の閲覧・貸出が行える場とする」とありますが、映
像資料の閲覧のためAV機器を設置する必要があるということでよろし
いでしょうか？

ＡＶ機器の設置については事業者の提案に委ねます。

35 要求水準書
科学図書等の提
供・活用

85 Ⅴ 2 (3) ⑤ ア a

一方、「開架式のライブラリーとして気楽に資料の閲覧・貸出が行える
場とする」とありますが、貸出を行う場合は個人情報を取り扱うこととな
り、市立図書館と同様のセキュリティリスクに十分配慮して行う、というこ
とになりますでしょうか？

ご理解のとおりです。

36 要求水準書 ライブラリー活動 85 V 2 (3) ⑤ イ a

「情報ライブラリーを設置し・・・」とありますが、情報ライブラリーにおけ
る図書の貸し出しについては、本施設単独で考えればよろしいでしょう
か。

貸出についてはご理解のとおりですが、福岡市立図書館で実施し
ている返却ポストの設置について、要求水準書に追記します。
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/infos/index

37 要求水準書 ライブラリー活動 85 V 2 (3) ⑤ イ c

図書の更新について、「更新性に留意し」とありますが、更新性の程度
をどの程度とお考えでしょうか。

海洋児童文庫として購入が必要な分を除いた図書の更新の考え
方について、具体的にご提案ください。

38
要求水準書

（案）
図書の更新 85 Ⅴ 2 (3) ⑤ イ ｃ

「海洋児童文庫」として毎年図書を購入することとありますが、福岡県
海洋スポーツ協会から寄贈もしくは寄付により市が購入した図書を
SPCが市から購入するという理解でよろしいでしょうか。
また、毎年度増減することがあり得るとございますが、年間の購入額は
おおよそいくらで想定されておられますでしょうか。サービス購入費算
出にあたって必要と思われますので質問する次第です。

市が支払う（科学館運営事業者への）サービス購入費の中に毎年
同協会からの寄付相当額が含まれており、事業者が購入する、と
いう解釈でお願いします。平成27年度実績額は30万円となってお
りますが、寄付方のご意向もあることから、増減もあり得る、として
おります。なお、購入時には市と協議を行うものとし、購入後には
目録を市に提出していただくこととします。

39 要求水準書 図書の更新 85 Ⅴ 2 (3) ⑤

「海洋児童文庫」については毎年図書を購入することとなっており、そ
の費用はサービス購入費に含まれるとありますが、一方で、「寄付であ
ることから毎年度増減することある」とも表記されております。これは、
「寄付金と合わせてサービス購入費で毎年購入」するという理解でよろ
しいでしょうか？

No.38を参照して下さい。

40 要求水準書 ファンづくり 87 Ⅴ 2 (4) ② ア b i)

ＩＣカードの利用方法については、カード識別番号の利用のみが指定
で、付加情報のカードへの書き込みは要求仕様ではないと考えて良
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

41 要求水準書 ファンづくり 87 Ⅴ 2 (4) ② ア c

「ファンクラブ専用ホームページ」とは、登録会員のみが利用できるよう
認証の仕組みを、ＩＣカードを利用するなどして設置するということで
しょうか？

ご理解のとおりです。

42 要求水準書
各種媒体・手法等
による広報・情報
発信

88 Ⅴ 2 (4) ③ ウ

ファンクラブの特設ページについて、前述の（４）②ｃ．特記事項にある
「ファンクラブ専用ホームページ」と同一のものであると考えてよろしい
でしょうか？

ご理解のとおりです。

43 要求水準書 利用料金の設定 97 Ⅴ 3 (2) ②
利用料徴収業務において自動券売機の設置は必須でしょうか？ 必須ではありません。

44 要求水準書
その他管理業務
に関する要求水
準

99 Ⅴ 3 (5)

「統合的なドキュメンテーション」とは具体的にどのようなものを想定さ
れているでしょうか？電子データ（PDF等）で引き継ぐというかたちでよ
いでしょうか？

各業務について円滑に引き継げるよう、文書・書類が体系的に整
理されている状態を指します。システムを構築する場合等でも、特
殊なライセンス等が必要とならないようにしてください。

該当箇所 質問 回答No 資料名等 項目
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頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

45 各階平面図 各階平面図
Ａ工事の防火区画ライン相当部分は、専有部側もプラスターボード仕
上げまでされているものと考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

46 各階平面図
6・７階平面図
断面図

調整室のスラブ・階段は当初点線で表示されており、Ｃ工事と考えて
いましたが、7/7時点での公表図面では、実線表示となっています。こ
れらは、Ａ工事ということでしょうか。その際、調整室はホールとの各種
取合いが大変多く、Ｃ工事にて全て施工することとした方が、Ａ工事事
業者の負担も減り、より良いと考えます。
もしＡ工事で調整室のスラブ・階段を施工する場合、優先交渉権者が
決定した際には、取合いを協議させて頂けないでしょうか。

調整室のスラブ・階段は建物本体工事の施工区分となります。施
工区分の取り合いについては、市及び建物本体事業者等と協議
いたします。

47 各階平面図 7階平面図

7階調整室にある屋上への階段は、以前の図面には無かったのです
が、法規上必要ということでしょうか。
また、専有部から共用部へアクセスするための階段を取付ける意図を
ご教示ください。

法規上、必要となる階段です。

48
参考資料

４　床荷重図
５F

サイエンスショーステージ上部の吊り上げ機荷重想定について、サイ
エンスショーステージ位置を変更する場合、その場所に懸垂荷重に耐
えられる構造を移動して頂くことは可能でしょうか？

位置の変更を要望する場合、変更の可否を含めて、市及び建物
本体事業者等との協議調整が必要となります。なお、それらに係
る検討・設計・工事等については事業者負担により実施することと
なります。

49

参考資料
５　建物本体
工事との施工

区分

専有部と共用部の
区画壁

備考欄に「出入り口等の建具はＢ若しくはＣ工事」とありますが、建具位
置、数量、サイズは事業者側で設定することができるとの理解でよろし
いでしょうか？

ご理解のとおりですが、建具位置等の決定にあたっては市及び建
物本体事業者等との協議調整が必要となります。

50
参考資料５

建物本体工事
との施工区分

防災・排煙設備

基本展示室の排煙のため、Ｂ工事で新たに排煙ダクトを設置する場
合、Ａ工事区分のパイプシャフトを利用することは可能でしょうか？

利用の可否を含めて、市及び建物本体事業者等との協議調整が
必要となります。

51
参考資料５

建物本体工事
との施工区分

「参考資料５ 建物本体工事との施工区分」と「参考資料６ 建物本体工
事図面」の不整合についてどちらを優先すべきかご教示ください。

原則、「参考資料５ 建物本体工事との施工区分」を正とします。

52
本体建物との

施工区分
B工事

参考資料：本体建物との施工区分において、「B工事：…PFI事業者の
提案に基づき、建物本体事業者が指定する施工者により実施する工
事をいう。費用負担は、PFI事業者が負担する。」とありますが、本入札
内容としてはB工事内容の提案も含まれますため、建物本体事業者が
指定する施工者としてPFI事業者が選定されると理解しますがよろしい
でしょうか。また、建物本体事業者が指定する施工者が実施するB工
事は、PFI事業者が入札時に提案する内容および金額に基づいて実
施されると理解しますがよろしいでしょうか。

B工事については、建物本体工事と不可分な工事であるため、
「建物本体事業者が指定する施工者」とは建物本体工事業者等
を想定しています。
なお、B工事施工費変動リスクについては、事業者負担となりま
す。

53

参考資料
２　各階平面

図
及び

参考資料
６　建物本体

２ 各階平面図と建物本体工事図面に一部差異が見受けられますが、
どちらを「正」と判断すればよいかご教示ください。
（例えば、３F企画展示室出入口の防火SS、４F救助袋位置、５F屋外階
段への出入口の有無等）

「建物本体工事図面」は参考図として取扱いいただき、原則、「各
階平面図」を正としますが、３F企画展示室出入口の防火SS、４F
救助袋位置（詳細な位置は協議調整が必要となります）、５F屋外
階段への出入口の有無は「建物本体工事図面」を正とします。

54
参考資料

６　建物本体
工事図面

意匠図　7階平面
図

ドームシアター周囲の点検歩廊部分の鉄骨及び点検口が、設備系ダ
クトと干渉するように見受けられますが、鉄骨及び点検口位置の移動
は不可で、ドームシアターのスクリーンの内径を調整して対応するとい
う理解でよろしいでしょうか？

スクリーン内径25ｍの変更の予定はありませんので、メンテナンス
計画上必要な建物本体工事内容の変更要望については、変更の
可否を含めて、市及び建物本体事業者等との協議調整が必要と
なります。

55
参考資料

６　建物本体
工事図面

意匠図　7階平面
図

ドームシアタースクリーン周囲にタラップが図示してありますが、図示し
てあるタラップについてはA工事、その他ドームシアター設備の点検に
必要なキャットウォーク等についてはC工事という理解でよろしいでしょ
うか？

ご理解のとおりです。

No 資料名等 項目 該当箇所 質問 回答
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56
参考資料

６　建物本体
工事図面

専有部の諸室において、什器等をフリーアクセスフロア下のスラブに対
し、直接アンカー固定してもよろしいでしょうか？

設置の可否を含めて、市及び建物本体事業者等との協議調整が
必要となります。

57
参考資料

６　建物本体
工事図面

専有部の諸室において、鉄骨工事への調整与件、例えば設備貫通ス
リーブや展示物懸垂用フック設置等のは、業者選定後に協議可能とい
うことでよろしいでしょうか？

設置の可否を含めて、市及び建物本体事業者等との協議調整が
必要となります。

58
参考資料

６　建物本体
工事図面

各階断面図において、Y6～Y7間には構造的な小梁が描かれておりま
せんが、ないものと判断してよろしいのでしょうか？

Ｙ方向に小梁があります。

59 その他

本体工事の確認審査機関をご教示ください。
本事業計画において、B及びC工事にて建築基準法にかかわる事前
協議を行う必要があると思われます。また合わせて同様に消防も事前
協議が必要であると認識しています。

九州住宅保証株式会社と聞いています。

60 その他
内装計画との取合いを検討するため、立面図（四面）をご提示いただ
けないでしょうか。

「参考資料６：建物本体工事図面」をご参照ください。

61
福岡市科学館
の図面の提供

について

建物本体工事の確認申請書・確認申請図一式（意匠・構造・設備・構
造計算書）を提供いただけませんでしょうか。
※設備計画、防火区画範囲・建具種別の確認、求積図の確認、建物
本体工事の壁仕様確認、一部構造検討等を行いたいため。

確認済証受領後は閲覧可能ですが、優先交渉権者決定後となり
ます。

No 資料名等 項目 該当箇所 質問 回答


