工事		負担行為番号	4211000079
種　別	電気	作　成	21年　8月　11日

入札業者名並びに入札結果表

件　名	多々良浄水場中央監視制御設備更新工事		
工事概要	監視制御設備更新工事　一式		
履行期間	契約締結の翌日から 平成23年 3月15日　迄	履行場所	糟屋郡粕屋町大字戸原679-1
入札日時	平成21年　8月10日　11時00分	入札場所	電子入札
契約予定日	平成21年　8月18日	入札回数	1回
契約者	メタウォーター(株)　九州営業部　　部長　北村　英雄		
契約金額	719,254,200円 (消費税相当額含む)	予定価格	846,181,350円 (消費税相当額含む)

番号	所在地	商号又は名称	技術評価点(A) 標準点(100)＋加算点	最終入札結果 (円)(B)	評価値 (A)/(B)×100
1	博多区	メタウォーター(株)	116.751	685,004,000	17.0438
2	博多区	横河電機(株)	111.064	685,004,000	16.2136
3	博多区	(株)山武	108.126	685,004,000	15.7847
4	中央区	三菱電機(株)		辞退	
5	博多区	(株)正興電機製作所		辞退	
6	早良区	(株)日立製作所		辞退	

福岡市総合評価方式対象工事　技術評価項目毎評価点一覧

工事名称: 多々良浄水場中央監視制御設備更新工事

（評価型式）			技術評価項目毎の評価点（加算点内訳）											
			提案項目					企業評価項目				加算点合計 (a)	標準点 (b)	技術評価点 (a＋b)
標準型（Ｉ型）			技術提案項目		施工計画項目		提案項目計	企業の施工能力	技術者の能力	社会・地域貢献	企業評価項目計			
			項目1	－	項目2	項目3								
			省エネルギー・リサイクルについて		工程管理に係る事項	品質管理に係る事項		企業の施工能力	技術者の能力	社会貢献・地域貢献				
業者番号	入札参加者名	配点→	5.0	－	5.0	5.0	15.0	6.0	2.0	2.0	10.0	25.0	100.0	125.0	
461	横河電機(株)		1.563	－	2.188	1.563	5.314	3.750	2.000	0.000	5.750	11.064	100.0	111.064	
1061	(株)山武		1.563	－	0.938	0.625	3.126	3.000	2.000	0.000	5.000	8.126	100.0	108.126	
3324	メタウォーター(株)		2.813	－	2.813	3.125	8.751	6.000	2.000	0.000	8.000	16.751	100.0	116.751	
580	三菱電機(株)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	辞退
1966	(株)正興電機製作所		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	辞退
2423	(株)日立製作所		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	辞退
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	