工事		負担行為番号	5041000154
種別	機械	作成年月日	令　和　4　年　8　月　24　日

入札業者名並びに入札結果表

件　　名	夫婦石浄水場PAC注入設備更新工事		
履 行 期 間	契約締結の翌日から 令和6年3月15日 迄	履行場所	福岡市南区大字桧原８５３の６
入 札 日 時	令和4年8月24日　　10時00分	入札場所	電子入札
契約予定日	令和4年9月1日	入札回数	１回
契　約　者	博多区博多駅前２丁目１９ー２４ （株）フソウ　九州支店 支店長 森川　和彦		
契 約 金 額	218,900,000 円 （消費税相当額を含む）	予定価格	219,335,600 円 （消費税相当額を含む）

番号	所在地	商　号　又　は　名　称	代　　表　　者　　名	技術評価点(A) 標準点(100)＋加算点	最終入札結果 （円）（B）	評価値 (A)/(B)×α
1	城南区	（株）ケイ・エスクラフト工業	代表取締役 川口　敬介		辞退	
2	博多区	（株）フソウ　九州支店	支店長 森川　和彦	110.866	199,000,000	55.7115
3	博多区	鎌田バイオ・エンジニアリング（株）	代表取締役 鎌田　博文		辞退	

α＝ 1,000,000,000（予定価格10億円以上）
　　100,000,000（予定価格1億円以上10億円未満）

福岡市総合評価方式対象工事　技術評価項目毎評価点一覧

工事名称：夫婦石浄水場PAC注入設備更新工事

入札公告日：R 4 年 7 月 11 日

（評価型式）			技術評価項目毎の評価点（加算点内訳）																									
			提案項目																	企業評価項目					加算点合計（a）	標準点（b）	技術評価点（a＋b）	
Ⅱ型			技術提案項目												施工上の提案		地場企業の活用		提案項目計	企業の施工能力	技術者の能力	社会貢献・地域貢献	企業の信頼性・社会性	企業評価項目計				
			－			－			－			－			項目1	項目2	－	－	－					－				
			－			－			－			－			「注入配管施工時」における「品質管理（工事目的物の品質確保）」について	「機器の搬出入時」における「安全管理（工事関係者に対する事故防止）」について	－	－										
業者番号	入札参加者名	配点→	－			－			－			－			3.0	3.0	－	－	6.0	6.0	2.0	2.5	−2.0	10.5	16.5	100.0	116.5	
1264	（株）フソウ		－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	A	－	3.000	3.000	－	－	6.000	3.866	1.000	0.000	0.000	4.866	10.866	100.0	110.866	
				B	－		B	－		B	－		B	－														
				C	－		C	－		C	－		C	－														
				D	－		D	－		D	－		D	－														
				E	－		E	－		E	－		E	－														
1023	（株）ケイ・エスクラフト工業		－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	辞退
				B	－		B	－		B	－		B	－														
				C	－		C	－		C	－		C	－														
				D	－		D	－		D	－		D	－														
				E	－		E	－		E	－		E	－														
1851	鎌田バイオ・エンジニアリング（株）		－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	辞退
				B	－		B	－		B	－		B	－														
				C	－		C	－		C	－		C	－														
				D	－		D	－		D	－		D	－														
				E	－		E	－		E	－		E	－														
			－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				B	－		B	－		B	－		B	－														
				C	－		C	－		C	－		C	－														
				D	－		D	－		D	－		D	－														
				E	－		E	－		E	－		E	－														
			－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				B	－		B	－		B	－		B	－														
				C	－		C	－		C	－		C	－														
				D	－		D	－		D	－		D	－														
				E	－		E	－		E	－		E	－														
			－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				B	－		B	－		B	－		B	－														
				C	－		C	－		C	－		C	－														
				D	－		D	－		D	－		D	－														
				E	－		E	－		E	－		E	－														