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福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業 落札者の決定について  
 
平成 31年 4月 1日に入札公告を行った「福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事

業」について，落札者を決定しましたので，下記のとおり公表します。 
 

記 
 
１ 落札者 
日本管財株式会社九州本部を代表企業とするグループ 
（代表企業） 日本管財株式会社 九州本部 
（構成員） 戸田建設株式会社 九州支店 
 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン 
 九州林産株式会社 
 占部建設株式会社 
 照栄建設株式会社 
（協力企業） 株式会社梓設計 九州支社 
 株式会社俊設計 
 株式会社戸田芳樹風景計画 東京本部 
 株式会社サン・ライフ 
 古賀緑地建設株式会社 

 
２ 落札価格（税抜価格） 

20,871,402,038円 
※ 入札予定価格 20,975,303,000円 

 
 
 
 



 

 

別紙１ 

福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業 事業概要 
 

《要求水準の概要》 

■ 事業の目的 
建替え期を迎えた市民会館について，現在の機能を継承しながら，これまで培われてきた
本市の文化的魅力を一層活かし，文化芸術を取り巻く環境の変化を踏まえて，本市におけ
る文化振興の拠点となる新たな施設として整備するとともに，都心の貴重なオープンスペ
ースである須崎公園の魅力を高め，水辺に開かれた公園として再整備する。新たな施設と
須崎公園を一体的に整備・活用することで，両施設の魅力が相まったみどり溢れる文化芸
術空間を創出し，市民はもとより，国内外から多くの人々が集うエリアを形成することを
目指す。 

■ 拠点文化施設の整備方針  
「拠点文化施設としてふさわしいデザイン」，「公園と調和したデザイン」 
「機能的な施設づくり」，「わかりやすい動線計画」，「ユニバーサルデザインへの配
慮」「環境への配慮」 

■ 須崎公園の再整備方針 
「より魅力的な公園へ」，「より快適に過ごせる公園へ」 
「より地域や民間と連携する公園へ」 

■ 事業対象エリア 
市民会館 10,573.63㎡   須崎公園 29,602.07㎡ 

■ 拠点文化施設の主な導入機能 
大ホール（約 2,000席），中ホール（約 800席），文化活動・交流ホール（約 150席） 
リハーサル室・練習室，エントランスホール 

■ 事業方式 
PFI-BTO方式 

■ 事業期間 
事業契約締結日から令和 21年 3月 31日まで 

■ 事業の業務範囲 
設計業務，建設業務，工事監理業務，開業準備業務，維持管理業務，運営業務 

■今後のスケジュール 
令和２年 6月 事業契約の締結 
令和６年３月 拠点文化施設及び須崎公園（１期） 供用開始 
令和８年３月 須崎公園（２期） 供用開始 

 



 

※整備イメージは提案時の内容であり，詳細設計等により変更になる場合があります 

別紙２ 
《参考：事業者の提案による整備イメージ》 

 
全体 鳥瞰 

 
拠点文化施設 外観 
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