| 工事 | | 負担行為番号 | 5031000349 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 電気 | 作成年月日 | 令和　4　年　3　月　2　日 |

# 入札業者名並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 多々良浄水場次亜塩注入電気設備更新工事 | | |
| 履行期間 | 契約締結の翌日から<br>令和5年3月15日 迄 | 履行場所 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原６７９－１ |
| 入札日時 | 令和4年3月1日　　10時00分 | 入札場所 | 電子入札 |
| 契約予定日 | 令和4年3月9日 | 入札回数 | １回 |
| 契約者 | 福岡市博多区店屋町５－１８<br>メタウォーター（株）　九州営業部<br>部長<br>阪本　勝人 | | |
| 契約金額 | 132,000,000 円<br>（消費税相当額を含む） | 予定価格 | 132,381,700 円<br>（消費税相当額を含む） |

| 番号 | 所在地 | 商号又は名称 | 代表者名 | 技術評価点(A)<br>標準点(100)＋加算点 | 最終入札結果<br>（円）（B） | 評価値<br>(A)/(B)×α |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多区 | メタウォーター（株）<br>九州営業部 | 部長<br>阪本　勝人 | 111.466 | 120,000,000 | 92.8883 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

α＝ 1,000,000,000（予定価格10億円以上）
　　100,000,000（予定価格1億円以上10億円未満）

# 福岡市総合評価方式対象工事　技術評価項目毎評価点一覧

工事名称：多々良浄水場次亜塩注入電気設備更新工事

入札公告日：R 4 年 1 月 17 日

| （評価型式） | | | 技術評価項目毎の評価点（加算点内訳） | | | | | | | | 加算点合計（a） | 標準点（b） | 技術評価点（a＋b） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 提案項目 | | | 企業評価項目 | | | | | | | |
| Ⅱ型 | | | 施工上の提案 | | 提案項目計 | 企業の施工能力 | 技術者の能力 | 社会貢献・地域貢献 | 企業の信頼性・社会性 | 企業評価項目計 | | | |
| | | | 項目1 「電気設備の切替作業」における「品質管理（工事目的物の品質確保）」について | 項目2 「薬品貯蔵棟のケーブルラック配線作業時」における「安全管理（工事関係者に対する事故防止）」について | | | | | | | | | |
| 業者番号 | 入札参加者名 | 配点→ | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | −2.0 | 12.5 | 18.5 | 100.0 | 118.5 |
| 3324 | メタウォーター（株） | | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 4.466 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.466 | 11.466 | 100.0 | 111.466 |
| | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |