
様式１－１

１　契約概要

（うち消費税及び地方消費税相当額　183,080,160円）

（うち消費税及び地方消費税相当額　203,422,400円）

　【参考】　入札参加者一覧

区分

地場外１
地場３

地場外2
地場2

地場外2
地場2

地場外2
地場2

地場外2
地場2

地場外2
地場2

地場外2
地場2

地場外2
地場2

2,013,881,760円

名称

フジタ・九州総合・松山・羽野建設工事共同企業体

飛島・梅林・松本・三軌建設工事共同企業体

福田・ﾉﾊﾞｯｸ・海山・大和建設工事共同企業体

大豊・森本・松鶴・環境開発建設工事共同企業体

備考

大林・熊谷・東田中・丸三建設工事共同企業体

開札年月日 令和5年10月12日

令和5年度支払い予定額
  77,220,000円

令和6年度支払い予定額
 　 868,725,000円

令和7年度支払い予定額
 　 712,800,000円

令和8年度支払い予定額
　     355,136,760円

予定価格 2,237,646,400円

契約年月日 令和5年10月20日

落札者
フジタ・九州総合・松山・羽野建設工事共同企業体
代表者　福岡市博多区下川端町１番１号

株式会社フジタ　九州支店

契約価額

工事場所 福岡市中央区長浜三丁目外地内

工事期間 令和5年10月２1日から令和８年7月31日まで

入札方法 総合評価落札方式による制限付一般競争入札

中部12号幹線築造工事請負契約の締結について

工事件名 中部12号幹線築造工事

工事概要

雨水整備レインボープラン天神による天神北部の浸水対策
を目的として、雨水管の整備を行うもの。

　工事延長　　734.7ｍ
　工　　　法　　シールド工法
　内　　　径　　2,200mm

清水・西光・才田・ｻｶﾋﾗ建設工事共同企業体

奥村・九鉄・飯田・環境施設建設工事共同企業体

戸田・矢作・ｱｽﾐｵ．・西部建設工事共同企業体

-24-



２　入札結果

（１）技術評価点の内訳

区分 提案数 区分 提案数 区分 提案数

A（2.00） 2 A（2.00） 3 A（2.00） 2

B（1.50） 2 B（1.50） 1 B（1.50） 2

C（1.00） 1 C（1.00） 1 C（1.00） 1

D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0

E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0

A（2.00） 2 A（2.00） 3 A（2.00） 3

B（1.50） 3 B（1.50） 2 B（1.50） 2

C（1.00） 0 C（1.00） 0 C（1.00） 0

D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0

E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0

A（2.00） 5 A（2.00） 3 A（2.00） 3

B（1.50） 0 B（1.50） 2 B（1.50） 2

C（1.00） 0 C（1.00） 0 C（1.00） 0

D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0

E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0

30.0

13.5

143.5

※配点欄の企業の信頼性・社会性（-2）は、企業評価項目の小計に含まない。

（２）入札価格

（３）評価値

9.498

9.0009.000

減点なし

　工事成績の実績

項
目
２

10

項
目
１

項
目
3

　発進立坑・坑内作業における労働者の安全対策について

10

減点なし

72.923774.2833

1,830,801,600

企
業
の

信
頼
性

・

社
会
性

加算点　a+b

75.0490

135.998

100

5.248

　［着目点］
　本工事の発進立坑は、深さが18m程度あり、資機材等の荷揚げ、荷
下ろし時における作業の高低差が大きく、また、立坑及び坑内では限
られた空間での作業となるため、労働者の安全確保が重要である。

技術評価点A　（a+b+c）

100

企
業
評
価
項
目

7

33.509

技
術
提
案

3.509

26.000

133.509

26.500

点数

　　　入札価格　Ｂ　（単位：円） （消費税及び地方消費税相当額を除く価格）

　　　評価値　Ａ/Ｂ×α　（αは数値調整のための係数）

（予定価格10億円以上100億円未満の場合、α＝1,000,000,000）

名
称

奥村・九鉄
・飯田・環境施設

建設工事共同企業体

名
称

大林・熊谷
・東田中・丸三

建設工事共同企業体

7.509

8.500

9.000

35.998

小計　b

技
術
者

の
能
力

点数

26.500

8.000

5.525

137.400

100

8.000

10.000

2.000

3.375

10.900

37.400

　二次覆工コンクリートの品質確保について

　［着目点］
　本幹線は伏せ越し管となり，供用開始後は海水が管路に流入するた
め，二次覆工コンクリートの品質確保が重要となる。

8.500

点数

名
称

フジタ・九州総合
・松山・羽野

建設工事共同企業体配点

10

落札者

小計　a

評価項目

提
案
項
目

(-2)　競争入札参加停止措置状況

企
業
の

施
工
能
力

　平面・縦断線形を確保した確実な掘進について

　［着目点］
　本工事は、急曲線部（R=30m以下）及び地下埋設構造物と近接し
た位置を掘進するため、平面・縦断線形を確保したうえで確実に掘進
することが重要となる。

　本店所在地

2.000

減点なし

9.000

100標準点　c

43.5

1,830,801,6001,830,801,600

　災害対策協力企業

社
会
貢
献
・

地
域
貢
献

2

　工事成績優良業者の表彰実績

　同種工事の施工実績

　品質管理への取り組み

　資格の保有状況

　同種工事の施工経験

　社会貢献・政策貢献

4.5

2.000 2.000

2.250

※
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区分 提案数 区分 提案数 区分 提案数 区分 提案数 区分 提案数

A（2.00） 2 A（2.00） 2 A（2.00） 1 A（2.00） 2 A（2.00） 2

B（1.50） 3 B（1.50） 3 B（1.50） 3 B（1.50） 2 B（1.50） 3

C（1.00） 0 C（1.00） 0 C（1.00） 1 C（1.00） 0 C（1.00） 0

D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0

E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 1 E（加算点なし） 0

A（2.00） 2 A（2.00） 0 A（2.00） 2 A（2.00） 1 A（2.00） 1

B（1.50） 2 B（1.50） 2 B（1.50） 3 B（1.50） 3 B（1.50） 1

C（1.00） 1 C（1.00） 3 C（1.00） 0 C（1.00） 1 C（1.00） 2

D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0

E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 1

A（2.00） 3 A（2.00） 4 A（2.00） 4 A（2.00） 3 A（2.00） 2

B（1.50） 2 B（1.50） 1 B（1.50） 1 B（1.50） 2 B（1.50） 3

C（1.00） 0 C（1.00） 0 C（1.00） 0 C（1.00） 0 C（1.00） 0

D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0 D（0.50） 0

E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0 E（加算点なし） 0

7.581

30.081

70.1428

様式２

（単位：点）

1,854,516,000

100

4.331

24.000

4.322

130.081

8.510

32.510

100

名
称

福田・ﾉﾊﾞｯｸ
・海山・大和

建設工事共同企業
体

8.5009.500

25.500

名
称

飛島・梅林
・松本・三軌

建設工事共同企業体

点数

8.500

5.500

22.500

減点なし

132.510

1,830,801,600

名
称

大豊・森本
・松鶴・環境開発

建設工事共同企業体

点数

8.500

6.000

72.3781

名
称

清水・西光
・才田・ｻｶﾋﾗ

建設工事共同企業体

点数

7.000

7.500

9.000

23.500

3.917

減点なし 減点なし

8.167

31.667

100

131.667

2.000

2.250

3.883

減点なし

名
称

戸田・矢作
・ｱｽﾐｵ．・西部

建設工事共同企業体

点数

7.500

8.500

9.500

6.133

31.633

1,854,516,000

70.9980

100

131.633

1,830,801,600

71.8991

点数

8.500

8.000

9.000

25.500

3.275

32.900

100

132.900

1,830,801,600

72.5911

減点なし

7.400

0.000

2.250

1.000

2.250

2.000

2.125

2.000

2.188
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様式３

　３　落札者の技術提案の概要

　（参考）評価項目の内容

企業評価項目

競争入札参加停止等の措置を受けた者で、公告日に、競争入札参加停止期間
満了日の翌日を起算日とする競争入札参加停止期間と同期間が係る場合に、
評価点を減点する。
（JV案件：構成員の中に対象者が含まれる場合は、一律２点の減点）

企
業
の

信
頼
性
・

　
社
会
性

平成25年4月1日～令和5年8月16日の間に、本市（水道局、交通局含む。）又
は福岡市施設整備公社（以下、「本市等」という。）が評定通知した「一般土木、
管2種」の工事の任意３件の平均点によって評価する。
（JV案件：構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

令和3年8月17日～令和5年8月16日の間に、本市等が「一般土木、管2種」の
工事において、工事成績優良業者として表彰を行う旨通知した工事の実績によ
り評価する。ただし、 表彰日の翌日から入札公告日前日までの間に競争入札
参加停止の措置を受けた期間がある場合は、評価の対象としない。
（JV案件：構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用)

平成25年4月1日～令和5年8月16日の間に竣工した仕上がり内径
2200mm以上の泥土圧式シールド工事の施工実績により評価する。
 （JV案件：構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

二次覆工コンクリートの品質確保について

　本幹線は伏せ越し管となり、供用開始後は海水が管路に流入するため、二次覆工コンクリートの品質確保が重要であり、こ
れらを踏まえた効果的な提案がなされた。

発進立坑・坑内作業における労働者の安全対策について

　本工事の発進立坑は、深さが18m程度あり、資機材等の荷揚げ、荷下ろし時における作業の高低差が大きく、また、立坑及
び坑内では限られた空間での作業となるため、労働者の安全確保が必要となり、これらを踏まえた効果的な提案がなされ
た。

項
目
３

評価内容

　競争入札参加停止措置状況

企
業
の
施
工
能
力

社
会
貢
献
・
地
域
貢
献

　災害対策協力企業

項
目
１

項
目
２

評価項目

技
術
者

の
能
力

　工事成績の実績

　工事成績優良業者の表彰実績

　同種工事の施工実績

　品質管理への取り組み

平面・縦断線形を確保した確実な掘進について

　本工事は、急曲線部（R=30ｍ以下）及び地下埋設構造物と近接した位置を掘進するため、平面・縦断線形を確保したうえ
で確実に掘進することが重要であり、これらを踏まえた効果的な提案がなされた。

今年度４月１日時点における福岡市と防災活動に関する協定を締結した団体に
所属し、当該業種の特性を活かした防災活動を行う企業を優位に評価する。
（JV案件：構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

　本店所在地

入札公告日時点で本市に本店が所在し、本市競争入札有資格者名簿に地場企
業として登載された期間（地場としての継続期間）が長い企業を優位に評価す
る。
（JV案件：構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

ISO9001の取得があれば優位に評価する。
 （JV案件：構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）

　資格の保有状況

　同種工事の施工経験

入札者が提示する配置予定技術者の監理技術者資格者証の保有期間により評
価する。

入札者が提示する配置予定技術者に平成25年4月1日～令和5年8月16日の
間に竣工した仕上がり内径2200mm以上の泥土圧式シールド工事の施工経
験（監理技術者、主任技術者、現場代理人での従事に限る）があれば優位に評
価する。

　社会貢献・政策貢献

福岡市から「障がい者雇用促進事業」、「環境配慮型事業所支援事業」（評価対
象は、ISO14001 又は エコアクション 21の認証取得企業）、「次世代育成・男
女共同参画支援事業」、「協力雇用主支援事業」、「消防団協力事業所支援事
業」、「ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業」の該当要件で認定を受けてい
る企業を評価する。
（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し、その平均点を採用）
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凡 例

今回工事

既設幹線

整備中雨水管

0m 500m 1km

位 置 図
福岡市

東区

博多区

南区

中央区

城南区

早良区

西区

工事箇所

発進立坑

Ｎ

中部１２号幹線築造工事
シールド工法， 内径2,200mm，L=734.7m

西
鉄
薬

院
駅

中央区役所

福岡市役所

到達部

断⾯図
長浜公園

博多漁港

浜の町病院
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1250 600 4210 600 1350

8000

φ2950

φ2200

375 375

水道φ250

DP不明

配電φ150×6

DP=1.63

下水(合流)φ250

DP=0.88～0.98

再生水φ75
DP不明

配電φ200×2

DP=0.85

NTT2条1段

DP=0.60

NTT1条3段

DP=0.60

セグメント外径

仕上り内径

歩道 車道 歩道

標準断面図
あめ買い寺通り

発進立坑 → 到達部

平均土被り H=12.9m
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