

|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 工事                       |  | 負担行為番号            |                  | 5071000289                   |                   |                  |
| 種別                       | 電気   | 作成年月日             |                  | 令和7年12月23日                   |                   |                  |
| <div>入札業者名並びに入札結果表</div> |  |                   |                  |                              |                   |                  |
| 件名                       | 水道局別館受変電設備更新外工事                                |                   |                  |                              |                   |                  |
| 履行期間                     | 契約締結の翌日から<br>令和9年3月15日迄                        |                   | 履行場所             | 福岡市博多区博多駅前<br>一丁目26番1号       |                   |                  |
| 入札日時                     | 令和7年12月23日<br>9時00分                            |                   | 入札場所             | 電子入札                         |                   |                  |
| 契約予定日                    | 令和8年1月7日                                       |                   | 入札回数             | 1回                           |                   |                  |
| 契約者                      | 福岡市城南区神松寺1丁目7番45号<br>(株) 福博電興<br>代表取締役<br>田畑 繁 |                   |                  |                              |                   |                  |
| 契約金額                     | 181,785,560 円<br>(消費税相当額を含む)                   |                   | 予定価格             | 197,593,000 円<br>(消費税相当額を含む) |                   |                  |
| 番号                       | 所在地  | 商号又は名称            | 代表者名             | 技術評価点(A)<br>標準点(100)+加算点     | 最終入札結果<br>(円) (B) | 評価値<br>(A)/(B)×α |
| 1                        | 城南区  | (株) 福博電興          | 代表取締役<br>田畑 繁    | 115.883                      | 165,259,600       | 70.1217          |
| 2                        | 南区   | 九電テクノシステムズ<br>(株) | 代表取締役社長<br>岡松 宏治 | 105.716                      | 163,608,000       | 64.6154          |
| 2                        | 博多区  | (株) イチデン          | 代表取締役<br>中市 貴博   | 112.250                      | 175,000,000       | 64.1428          |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |
|                          |  |                   |                  |                              |                   |                  |

α = 1,000,000,000 (予定価格10億円以上)  
100,000,000 (予定価格1億円以上10億円未満)

## 福岡市総合評価落札方式対象工事 技術評価項目毎評価点一覧

工事名称: 水道局別館受変電設備更新外工事

入札公告日 : R 7 年 11 月 10 日

[illegible]