	入 札 結 果 表
件名	東区箱崎2丁目地内No.2配水管布設工事
履行場所	福岡市東区箱崎2丁目
履行期間	H23.04.21 ~ H23.09.17
工事種別	 管 1 種
落札者名	三陽工事(株) 代表取締役 本村 雅彦
所 在 地	博多区吉塚1丁目27 17
落札金額	33,782,700円 (消費税相当額を含む)
予定価格	39,860,100円 (消費税相当額を含む)

	商	号	又	は	名	称	Д	札金	額
(株)サン'	ワ商会						くじ	32,174,0	00円
(株)トキリ	ワ設備						くじ	32,174,0	00円
(株)ハウ ⁻	ゼック						辞退		円
(株)花田	設備						辞退		円
(株)協和:	システム						くじ	32,174,0	00円
(株)山下	設備						くじ	32,174,0	00円
(株)持田旬	管工						くじ	32,174,0	00円
(株)曙設(備工業所						くじ	32,174,0	00円
(株)松尾旬	管工						くじ	32,174,0	00円
(株)新盛							くじ	32,174,0	00円

	入 札 結 果 表
件名	東区箱崎2丁目地内No.2配水管布設工事
履行場所	福岡市東区箱崎2丁目
履行期間	H23.04.21 ~ H23.09.17
工事種別	 管 1 種
落札者名	三陽工事(株) 代表取締役 本村 雅彦
所 在 地	博多区吉塚1丁目27 17
落 札 金 額	33,782,700円 (消費税相当額を含む)
予定価格	39,860,100円 (消費税相当額を含む)

商	号	又	は	名	称	λ	札金額
(株)大伸設備						くじ	32,174,000円
(株)朝日プラント						くじ	32,174,000円
(株)東管工						くじ	32,174,000円
(株)藤善設備工業						くじ	32,174,000円
(株)日栄設備						辞退	円
(株)野崎工業所						くじ	32,174,000円
(株)野村商店							33,800,000円
(有)ヤマト設備工	:業					くじ	32,174,000円
(有)若葉設備工業						辞退	円
(有)中島設備商会	:					くじ	32,174,000円

	入 札 結 果 表
件名	東区箱崎2丁目地内No.2配水管布設工事
履行場所	福岡市東区箱崎2丁目
履行期間	H23.04.21 ~ H23.09.17
工事種別	 管 1 種
落札者名	三陽工事(株) 代表取締役 本村 雅彦
所 在 地	博多区吉塚1丁目27 17
落札金額	33,782,700円 (消費税相当額を含む)
予定価格	39,860,100円 (消費税相当額を含む)

							-			-
	商	号	又	は	名	称	入	札	金	額
(有)八木	工業						くじ	32,1	74,C	000円
タイセイ商	事(有)						くじ	32,1	74,0	000円
トキワ工業	(株)						くじ	32,1	74,0	000円
井上工業(注	株)						くじ	32,1	74,0	000円
三陽工事(株)							32,1	74,C	000円
山本設備工	業(株)							35,0	00,0	000円
山陽設備工	業(株)						くじ	32,1	74,0	000円
真崎施設(株)						くじ	32,1	74,0	000円
西日本設備	工業(株)						くじ	32,1	74,0	000円
西部水道工	事(株)						くじ	32,1	74,0	000円

	入 札 結 果 表
件名	東区箱崎2丁目地内No.2配水管布設工事
履行場所	福岡市東区箱崎2丁目
履行期間	H23.04.21 ~ H23.09.17
工事種別	 管 1 種
落札者名	三陽工事(株) 代表取締役 本村 雅彦
所 在 地	博多区吉塚1丁目27 17
落札金額	33,782,700円 (消費税相当額を含む)
予定価格	39,860,100円 (消費税相当額を含む)

	商	号	又	は	名	称)	、札	金	額
大同設備工業	美(株)						〈 じ		, 174,	000円
大勇工業(树	‡)						くじ		, 174,	000円
樗木施設工業	美(株)						くじ		, 174,	000円
東和施設工業	美(株)						〈 じ		, 174,	000円
白水工業(树	‡)						くじ		, 174,	000円
平和工業(树	‡)						くじ		, 174,	000円
豊盟工業(树	‡)						くじ		, 174,	000円
北設備工業((株)						< U		, 174,	000円
										円
										円