
工事

29 年 12 月 15

円 円

α＝ 1,000,000,000（予定価格10億円以上）
100,000,000（予定価格1億円以上10億円未満）

2 博多区 （株）正興電機製作所 代表取締役社長　福重　康行

69.1875160,000,000    

辞退

契 約 者

契約金額
172,800,000

予定価格

1 中央区 110.700

福岡市中央区白金２丁目５ー１６
千代田興産（株）
代表取締役
前谷　博久

評価値
（Ａ）/（Ｂ）×α番号

代表取締役　前谷　博久千代田興産（株） 

所在地 商　号　又　は　名　称 代表者名
技術評価点（Ａ）

標準点（100）＋加算点
最終入札結果

（円）（Ｂ）

件　　　名 長谷ダム電気設備更新工事

履行期間
　契約締結の翌日から

履行場所

179,608,320                                      

入札日時 平成29年12月15日 10時00分 入札場所

負担行為番号 4291000285

（消費税相当額を含む） （消費税相当額を含む）

電子入札

種別 電気 作成年月日 平成 日

平成29年12月25日 入札回数 １回

入札業者名並びに入札結果表

平成31年3月15日
福岡市東区大字香椎　外１箇所

契約予定日



福岡市総合評価方式対象工事　技術評価項目毎評価点一覧

工事名称：

- - - - 項目1 項目2 - - - -

- - - -

「重量物の
搬入・搬出
時」におけ
る「安全管
理（労働災

「ダム天端
ケーブル配
線作業時」
における

「安全管理

- -

提案項目
計

企業評価
項目計

業者番号 入札参加者名 配点→ - - - - 3.0 3.0 - - 6.0 7.0 2.0 3.5 12.5 18.5 100.0 118.5

2833 - - - - 2.000 2.000 - - 4.000 3.200 1.000 2.500 6.700 10.700 100.0 110.700

1966 - - - - - - - - - - - - - - - - 辞退

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

地場企業の活用施工上の提案

千代田興産（株）

（株）正興電機製作所

企業の
施工能力

技術者
の能力

長谷ダム電気設備更新工事

（評価型式） 

Ⅱ型
技術評価点

（ａ＋ｂ）

加算点
合計
（ａ）

企業評価項目

技術評価項目毎の評価点（加算点内訳）

標準点
（ｂ）

提案項目

技術提案項目

社会貢献・
地域貢献

：H 29 年 11 月 6 日入札公告日
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