

月隈小学校改築工事基本設計プロポーザルに関する第2回 質問・回答

※質問の内容は、質問書の原文のまま。

質 問		回 答
項 目	内 容	
建替スケジュールについて	R9年度の解体工事の着工はいつ頃を想定されていますか。	R9年度当初からの解体工事発注を想定しております。
ヒアリングについて	出席者は「配置予定の管理技術者及び主任担当技術者」を含む5名以内とありますが、上記に該当しない者の出席も可能と考えてよろしいでしょうか。	可能です。ただし、説明及び質疑応答時の発言は「配置予定の管理技術者及び主任担当技術者」のみ認めております。
提案書中実績写真について	写真の内容によって参加者が特定されるものとして不可（黒塗り）扱いとなる場合の基準があればお示しください	写真か否かに関わらず、視覚的表現の記載については、月隈小学校改築工事基本設計プロポーザル説明書P11「10.(3)記載上の留意事項」のとおりです。
提案書中イメージ写真について	提案意図を補完するイメージ写真として、設計者や協力事務所が直接関わっていない写真を使用する際の制限があればお示しください。	写真か否かに関わらず、視覚的表現の記載については、月隈小学校改築工事基本設計プロポーザル説明書P11「10.(3)記載上の留意事項」のとおりです。
既存体育館について	既存体育館（屋根）の耐震診断・補強は実施されていますか。	耐震診断を実施し、耐震性能に問題がないことを確認しています。